

Szczecin, 22.05.2020

Nr referencyjny: **OZ-092/1/IP-2/2020**

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia **20.04.2020 Zestaw 51** udziela następujących wyjaśnień:

1.

Prosimy o odpowiedź czy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mające wpływ na wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego - o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić - zamawiający będzie oceniał w kontekście przesłanek do zmiany Kontraktu określonych w art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych?

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mające wpływ na wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie oceniał w kontekście zapisów Prawa i Kontraktu.

2.

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek zachowania poufności, o jakim mowa w klauzuli 1.12 Warunków Szczególnych Kontraktu nie ma zastosowania w sytuacji ewentualnego sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i że Kontrakt i związane z nim dokumenty czy informacje mogą być udostępniane sądowi, doradcom, rzeczoznawcom czy pełnomocnikom stron, itp. w celu realizacji uprawnień na drodze postępowania sądowego (z uwzględnieniem zasad poufności). Prosimy o dokonanie odpowiedniej modyfikacji klauzuli 1.12. Warunków Szczególnych Kontraktu.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z regulacją klauzuli 1.12 szczegóły Kontraktu uznane są za poufne w zakresie dopuszczalnym Prawem. Zgodnie z brzmieniem klauzuli 1.4 prawem właściwym dla Kontraktu pozostaje prawo obowiązujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu.

3.

Prosimy o wyjaśnienie jaka procedura została przewidziana w wypadku konieczności usunięcia z terenu budowy amunicji wojskowej lub materiałów wybuchowych, tj. czy wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeżeli okoliczności te będą wpływać na możliwość wykonywania prac zgodnie z harmonogramem prac? Czy w/w czynności będą kwalifikowane jako roboty dodatkowe w rozumieniu klauzuli 13 Warunków Kontraktu? W odmiennym przypadku, tj. w sytuacji w której Zamawiający nie dokona Zmiany Kontraktu w związku z koniecznością usunięcia amunicji czy materiałów wybuchowych zwracamy uwagę, że opis przedmiotu nie będzie zgodny z zasadami określonymi w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych, a oferty będą w tym zakresie niekonkurencyjne i spekulacyjne, gdyż każdy z wykonawców nie tylko odmiennie wyceni ryzyko związane z powyższymi okolicznościami, a także doliczy ryzyko do różnych cen pozycji przewidzianych do wyceny. Wobec powyższego, stanowić to będzie wadę postępowania, która będzie miała wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej (będzie bowiem miała wpływ na cenę), co w konsekwencji może prowadzić do unieważnienia postępowania lub nałożenia kary finansowej na zamawiającego.

Odp.

Zamawiający wyjaśnia, iż kwestia następstw ww. zdarzeń regulowana jest Prawem i Kontraktem.

4.

Czy w związku możliwym utrzymaniem obostrzeń dotyczących swobodnego przekraczania granic, odbywania spotkań i poruszania się z uwagi na stan epidemii Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu realizacji (datę zakończenia inwestycji) o okres w jakim wspomniane obostrzenia będą obowiązywały lub też zmianę zaproponowanego w SIWZ Harmonogramu Realizacji Robót w celu osiągnięcia terminu końcowego?

Odp.

Zamawiający podkreśla, że Prawo i Kontrakt wskazują okoliczności mogące stanowić postawę do zmiany Czasu na Ukończenie.