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DO   WYKONAWCÓW 
 
dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą Przystosowanie 
infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu 
intermodalnego. 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2018 poz. 1986 t.j.) Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą Przystosowanie 
infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego ,   
udziela następujących wyjaśnień na wnioski wykonawców  z dnia 19.03.2019: 
 
Pytanie 1 
Dot. ROBOTY CZERPALNE – Gabiony - Parametry drutu i oczka są nierealne do produkcji gabionów wg 

zaleceń z dokumentacji, nie ma możliwości produkcji siatki heksagonalnej z drutu 3,0/4,0 mm 

ZnAlPCV. Prosimy o zmianę parametrów na następujące: dla gabionów 3x1x1, oczko 8x10 cm oraz 

drut 2,7 w powłoce PCV 3,7 mm o wytrzymałości Rm 390-450 MPa.  

Odpowiedź 1 

Parametr oczka jest realnym do uzyskania. Akceptowalnym jest jedynie zastosowanie gabionu 

wykonanego z siatki o poniższych parametrach: drut stalowy 2.7/3,7mm Zn (95%) Al (5%) powłoka  

w ilości nie mniej niż 245 g/m2 o oczku 8x10cm. Wielkość oczka jest jednym z determinantów 

wymiaru kamienia typu otoczak wbudowanego w gabion. Poza powyżej określonym zabezpieczeniem  

w postaci stopu cynkowo-aluminiowego należy zastosować powłokę poliamidową PA6. 

Została dokonana aktualizacja STWIORB. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 2 

Dot. Przedmiar nr 6. NABRZEŻE 5B – ROBOTY KONSTRUKCYJNE – poz. 524 Wykonanie zasypów do  

rzędnej projektowanej z gruntu dowożonego samochodami samowyładowczymi; grunt kat.III; zasyp 

pomiędzy  ścianką istniejącą a nowoprojektowaną. Po wykonaniu obliczeń na podstawie dobranych 

rysunków stwierdzono, że ilość zasypów równa się 1102,1 m3, a w przedmiarze podano 1333,43m3. 

Prosimy o weryfikację i zmianę ilości w przedmiarze. 

Odpowiedź 2 

Wartość określona przez Wykonawcę jest prawidłowa.  

Została dokonana korekta w pozycji TER. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 3 

Dot. Przedmiar nr 6. NABRZEŻE 5B – ROBOTY KONSTRUKCYJNE – poz. 541 Stalowe elementy 

wypełniające i montażowe szalunków bocznych - montaż z wody. Po sprawdzeniu rysunków i tabel 

zestawieniowych stali profilowej stwierdzono, że ilość elementów stalowych wynosi 27,01t a nie jak 



 

podano w przedmiarze 32,49t. Prosimy o weryfikację i zmianę ilości w przedmiarze. 

Odpowiedź 3 

Ilość w przedmiarze jest prawidłowa.  

 

Pytanie 4 

Dot. Przedmiar nr 6. NABRZEŻE 5B – ROBOTY KONSTRUKCYJNE – poz. 542 Betonowanie konstrukcji 

nadwodnych mieszanka betonowa dostarczona mieszarka do betonu z odbiorem z lądu od pompy do 

betonu - oczepy technologiczne, I faza betonowania wkradł się błąd. Po zsumowaniu wszystkich 

elementów do betonowania w fazie I stwierdzono, że łączna ilość potrzebnego betonu wynosi 

688,11m3 a nie jak podano w przedmiarze 813,57t. Prosimy o weryfikację i zmianę ilości w 

przedmiarze. 

Odpowiedź 4 

Wartość prawidłowa wynosi 729,6m3. 

Została dokonana korekta w pozycji TER. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 5 

Dot. Przedmiar nr 6. NABRZEŻE 5B – ROBOTY KONSTRUKCYJNE – poz. 554 Montaż stalowych profili 

ochronnych i obramowań. Po sprawdzeniu tabel zestawieniowych stali profilowych (rys. 6.1, 7.1, 8.1, 

09) stwierdzono, że łączna ilość stalowych profili ochronnych i obramowań wynosi 4566,73kg a nie 

jak podano w przedmiarze 5569,91kg. Prosimy o weryfikacje i zmianę ilości w przedmiarze. 

Odpowiedź 5 

Zostanie skorygowany rysunek nr 12 poprzez dodanie tabeli z zestawieniem stali profilowej dla 

zabezpieczenia krawędzi. 

Pozycja zawiera również zabezpieczenie krawędzi włazów kontrolnych.  

Wartość prawidłowa wynosi 302,3+740,6+4039,6+75x7+36,4x6=5825,9 kg  

Zostaładokonana korekta TER. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 6 

Dot. Przedmiar nr 6. NABRZEŻE 5B – ROBOTY KONSTRUKCYJNE – poz. 558 Wypełnienie szczelin 

dylatacyjnych kitem asfaltowym wkradł się błąd. Po wykonaniu niezbędnych obliczeń, na podstawie 

dostępnych rysunków stwierdzono, że ilość sznura i kitu potrzebna do wypełnienia dylatacji wynosi 

213,07m a nie jak podano w przedmiarze 387,81m. Prosimy o zmianę ilości w przedmiarze. 

Odpowiedź 6 

Wartość przedmiarowa jest prawidłowa oraz uwzględnia również uszczelnienie przestrzeni w miejscu 

połączenia nowo wykonanej konstrukcji z konstrukcją istniejącą. 

 

Pytanie 7 

Dot. Przedmiar nr 6. NABRZEŻE 5B – ROBOTY KONSTRUKCYJNE – poz. 559 Powłoka hydroizolacyjna z 

bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu. Po wykonaniu 

niezbędnych obliczeń, na podstawie dostępnych rysunków stwierdzono, że ilość powłoki do 

wykonania to 4053,79m2 a nie jak podano w przedmiarze 4231,5m2. Prosimy o zmianę ilości w 

przedmiarze. 

Odpowiedź 7 

Wartość przedmiarowa jest prawidłowa. 

 

 



 

Pytanie 8 

Dot. Przedmiar nr 6. NABRZEŻE 5B – ROBOTY KONSTRUKCYJNE – poz. 562 Rury płaszczowe w 

nadbudowie żelbetowej - odcinki proste o śr. 110 mm PVC wkradł się błąd. Zgodnie z informacją 

zawartą na rysunków PB rys. 15 i PB rys. 17 należy wykonać po 2 rury f110 o długości 400mm na 

sekcję. Stąd wynika, że 7x2x0,4=5,6m a nie jak podano w przedmiarze 51,88m. Prosimy o wyjaśnienie 

i zmianę ilości w przedmiarze. 

Odpowiedź 8 

Wartość określona przez Wykonawcę jest prawidłowa.  

Została dokonana korekta w pozycji TER. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 9 

Dot. Przedmiar nr 6. NABRZEŻE 5B – ROBOTY KONSTRUKCYJNE – poz. 456 – Prosimy o wskazanie 16 

sztuk pali skrzynkowych do wyrwania. 

Odpowiedź 9 

Informacje w którym miejscu znajdują się pale skrzynkowe do wyrwania zawarto na rysunku 08 „Plan 

palowania” ( Szczegół „A”). 

Została dokonana korekta przedmiaru. Prawidłowa ilość wynosi 3 pale skrzynkowe do wyrwania.  

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 10 

Dot. NABRZEZE 5B – tylna ścianka szczelna z profili typu Z. Prosimy o potwierdzenie, że ścianka w osi 

SIII ma być wykonana w pionie. Na rysunkach PB rys. 15 i PB rys. 17 jest wrysowana w nachyleniu 2:1, 

natomiast na rysunku PW rys.35 powyższa ścianka narysowana jest pionowo. Prosimy o informację, 

które rozwiązanie jest prawidłowe? 

Odpowiedź 10 

PB zwiera prawidłowe informacje. 

Została skorygowany rysunek nr 35 dokumentacji Wykonawczej. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 11 

Dotyczy SST D 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego. 

W punkcie 5.2. jest zapis odnośnie wymaganej kategorii proporcjonalnej głębokości koleiny – nie 

więcej niż 5%. Zgodnie z wymaganiami dokumentu WT-2 2014, dla warstwy podbudowy z betonu 

asfaltowego dla KR 5-7 proporcjonalna głębokość koleiny powinna by6ć nie większa niż 7%. Prosimy o 

zmianę zapisu. 

W punkcie 6.3.3 podano wymagania dla zawartości wolnych przestrzeni [%] w zagęszczonej warstwie, 

wynoszące od 4,0% do 8,0%, Zgodnie z wymaganiami dokumentu WT-2 2016 zawartość wolnych 

przestrzeni powinna wynosić od 3,0% do 8,0%. Prosimy o zmianę wymagań. 

Odpowiedź 11 

Został usunięty zapis „Deklarowana kategoria proporcjonalnej głębokości koleiny (P) dla betonu 

asfaltowego do warstwy podbudowy, przy projektowanym obciążeniu osi >13 t, powinna być nie 

większa niż 5,0% wg PN-EN 13108-1 Tablica 7.” z SST D-04.07.01. Zostaną zaktualizowane wymagania 

w specyfikacji dla zawartości wolnych przestrzeni w zagęszczonej warstwie zgodnie z wymaganiami 

WT-2 2016. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 



 

Pytanie 12 

Dotyczy SST D 05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna. 

W punkcie 5.2 w tabeli podano wymagania dla odporności na deformacje trwałe: WTSAIR 1,0 i 

PRDAIR 5,0. Zgodnie z wymaganiami dokumentu WT-2 2014, dla warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego dla KR 5-7 te wymagania powinny wynosić odpowiednio: WTSAIR 0,10 i PRDAIR 7,0. 

Prosimy o zmianę wymagań. 

W punkcie 6.3.3 podano wymagania dla zawartości wolnych przestrzeni [%] w zagęszczonej warstwie, 

wynoszące od 2,0% do 4,0%, Zgodnie z wymaganiami dokumentu WT-2 2016 zawartość wolnych 

przestrzeni powinna wynosić od 2,0% do 5,0%. Prosimy o zmianę wymagań. 

W przedmiarze robót w pozycji 172 widnieje warstwa ścieralna SMA 11, zgodna z D 05.03.05A, gdzie 

brak jest jakichkolwiek wymagań dla mieszanki SMA. Prosimy o uzupełnienie SST o wymagania dla 

warstwy ścieralnej z mieszanki SMA. 

Odpowiedź 12 

Zostały zaktualizowane wymagania w specyfikacji dla odporności na deformacje trwałe WTSAIR i 

PRDAIR zgodnie z wymaganiami WT-2 2014. Zostaną zaktualizowane w specyfikacji wymagania dla 

zawartości wolnych przestrzeni w zagęszczonej warstwie zgodnie z wymaganiami WT-2 2016. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 13 

Dotyczy SST D 05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wyrównawcza i 

profilująca. 

W punkcie 6.3.3 podano wymagania dla zawartości wolnych przestrzeni [%] w zagęszczonej warstwie, 

wynoszące od 4,0% do 7,0%, Zgodnie z wymaganiami dokumentu WT-2 2016 zawartość wolnych 

przestrzeni powinna wynosić od 3,0% do 8,0%. Prosimy o zmianę wymagań. 

Odpowiedź 13 

Zostały zaktualizowane wymagania w specyfikacji dla odporności na deformacje trwałe WTSAIR i 

PRDAIR zgodnie z wymaganiami WT-2 2014. Zostaną zaktualizowane w specyfikacji wymagania dla 

zawartości wolnych przestrzeni w zagęszczonej warstwie zgodnie z wymaganiami WT-2 2016. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 14 

Dot. NABRZEŻE 5A – ROBOTY KONSTRUKCYJNE. Na rysunku 32.1 projektu wykonawczego w 

zestawieniu stali na wykonanie stalowej rury osłonowej na mikropala wkradł się błąd. Rura stalowa 

Ø250/10mm  waży 59,2kg/mb, czyli o długości 4,3m waży 254,56kg, a nie 2,54kg. Prosimy o 

poprawienie zestawienia. 

Odpowiedź 14 

Prawidłowa masa stali za metr bieżący rury wynosi rzeczywiście 59,2 kg. Masa pojedynczego 

elementu 254,56 kg (Zostanie skorygowany rysunek nr 32.1). 

Została dokonana korekta przedmiaru. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 15 

Dot. NABRZEŻE 5A – ROBOTY KONSTRUKCYJNE. Wg opisu projektu wykonawczego pkt 3.3 pale 

przemieszczeniowe należy wykonać z betonu C30/37 z klasa ekspozycji XA1, natomiast rysunku z 

projektu wykonawczego Rys.34.1 pale przemieszczeniowe należy wykonać z betonu C35/45 XS3 XF4 

XC4 XD3 W8 F200. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź 15 

Pale należy wykonać w sposób określony na części graficznej opracowania tzn. z wykorzystaniem 



 

betonu klasy C35/45. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 16 

Dot. NABRZEŻE 5A – ROBOTY KONSTRUKCYJNE. Zgodnie z pkt 2.2 opisu projektu wykonawczego, 

należy obciąć uszkodzone głowice pali skrzynkowych, łącznie 131szt. Prosimy o dopisanie pozycji 

przedmiarowej. 

Odpowiedź 16 

Przewidziany zapas 20 cm stanowi bufor w materiale, upalenie ścianki do zadanej rzędnej należy 

uwzględnić w pozycji dotyczącej pogrążania ścianki szczelnej. 

 

Pytanie 17 

Dot. NABRZEŻE 5A – ROBOTY KONSTRUKCYJNE. Zgodnie z pkt 2.3.2 opisu projektu wykonawczego, 

należy obciąć palościankę na odcinku C, D, F (odcinek zamykający wnękę łoża), łącznie 33,6mb 

palościanki. Prosimy o dopisanie pozycji przedmiarowej. 

Odpowiedź 17 

Został zwiększony obmiar w tożsamej pozycji TER. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 18 

Dot. NABRZEŻE 5A – ROBOTY KONSTRUKCYJNE. Wg projektu wykonawczego Rys.26 na sekcjach 1-8 

należy wykonać ściąg 24mm w rozstawie co 2,4m (górą i dołem). Prosimy o dopisanie pozycji 

przedmiarowej. 

Odpowiedź 18 

Został zwiększony obmiar w tożsamej pozycji TER. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 19 

Dot. NABRZEŻE 5A – ROBOTY KONSTRUKCYJNE. Zgodnie z projektem w palościance projektowanej i 

palościance istniejącej należy wykonać otwory o wymiarze 25x25cm, w celu wykonania kotew 

mikropalowych w ilości 55; łącznie do wykonania 55 x 2 = 110 otworów. Prosimy o dopisanie pozycji 

przedmiarowej. 

Odpowiedź 19 

Wykonanie otworów zostało uwzględnione w cenie dostarczenia materiału na wykonanie ścianki 

zamykającej. 

 

Pytanie 20 

Dot. NABRZEŻE 5A – ROBOTY KONSTRUKCYJNE. Wg przedmiaru poz.346 oraz rys.16 projektu 

wykonawczego należy zabetonować pale rurowe, natomiast wg rys.34.1 wnętrze pala do rzędnej -

10.00Kr należy wypełnić piaskiem z dodatkiem cementu (objętościowo 5%). 

Prosimy o potwierdzenie, że pale od spodu nadbudowy do rzędnej -10,00Kr należy zabetonować, 

prosimy o potwierdzenie klasy betonu z Rys.34.1. 

Odpowiedź 20 

Pale od głowicy do rzędnej -10,0 należy zabetonować wprowadzając w nie kosz zbrojeniowy. Należy 

wykorzystać beton klasy C35/45. Pozostałą część pala należy wypełnić piaskiem z 5% domieszką 

cementu. 

Zostało dokonane uzupełnienie przedmiaru poprzez dodanie pozycji. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 



 

 

Pytanie 21 

Dot. NABRZEŻE 5A – ROBOTY KONSTRUKCYJNE. Wg rys. 34.1 projektu wykonawczego, wnętrze pala 

rurowego poniżej rzędnej -10,00Kr należy wypełnić zasypem z domieszką 3% wapna. Prosimy o 

dopisanie pozycji przedmiarowej.  

Odpowiedź 21 

Pale należy wypełnić piaskiem z 5% domieszką cementu. 

Zostałodokonane uzupełnienie przedmiaru poprzez dodanie pozycji. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 22 

Dot. NABRZEŻE 5A – ROBOTY KONSTRUKCYJNE. Wg projektu pale rurowe fi 508/12,5 nr Z1 do Z8 są 

otwarte. Prosimy o dopisanie pozycji przedmiarowej na wydobycie gruntu z pali. 

Odpowiedź 22 

Pale Z1-Z8 są palami z dnem otwartym. 

Zostało dokonane uzupełnienie przedmiaru poprzez dodanie pozycji. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 23 

Dot. NABRZEŻE 5A – ROBOTY KONSTRUKCYJNE. Na Rys.34.2 projektu wykonawczego, w zestawieniu 

zbrojenia 1 pala wkradł się błąd. Zamiast 134,7kg/pal powinno być ok.84,4kg. Prosimy o korektę w 

tabeli oraz w po.345 przedmiaru. 

Odpowiedź 23 

Prawidłowa wartość ilości zbrojenia w palu wynosi 70,52 kg. 

Zostanie skorygowany rysunek nr 34.2. 

Została dokonana korekta przedmiaru. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 24 

Dot. NABRZEŻE 5A – ROBOTY KONSTRUKCYJNE. Na Rys.34.3 projektu wykonawczego, w zestawieniu 

zbrojenia 1 pala wkradł się błąd. Zamiast 148,37kg/pal powinno być ok.41,6kg. Prosimy o korektę.  

Odpowiedź 24 

Prawidłowa ilość zbrojenia w palu wynosi 35,47 kg .  

Zostanie dokonana korekta rysunku 34.3. 

Została dokonana korekta przedmiaru. 

Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Pytanie 25 

Prosimy o dopisanie pozycji na podwodne wykonanie: zbrojenia, betonowania, wydobycia gruntu z 

pali oraz zasypu z domieszką wapna dla pali 711/20mm wg Rys. 34.2. 

 
Odpowiedź 25 
Nie należy dokonywać wydobycia materiału z wnętrza pala fi 711/20.  
Zostanie skorygowany rys nr 34.2 i 34.3. 
Została dokonana korekta przedmiaru. 
Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 


