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DO   WYKONAWCÓW 
 
dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą Przystosowanie 
infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu 
intermodalnego. 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2018 poz. 1986 t.j.) Zamawiający, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na roboty, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą Przystosowanie 
infrastruktury terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, udziela 
następujących wyjaśnień na wnioski wykonawców z dnia 03.04.2019: 
 
Pytanie 1 

Dotyczy: estakada. Wg rys.38_M-ES-PW-541 należy pod projektowaną estakadą zlikwidować istniejący 

peron przy torze nr 1 i przebudować istniejący peron przy torach 2 i 4. Proszę o potwierdzenie, że 

zamówienie również obejmuje ten zakres robót. Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie projektu o rysunki 

i opis, oraz o dopisanie pozycji w TER dotyczących tych robót. 

Odpowiedź 1 

Dokumentacja nie obejmuje zakresu opisanego w pytaniu. Na rysunku M-ES-PW-541 powtórzono 

informację z rysunku M-ES-PW-022, na którym likwidację peronu w uwagach opisano „Kolorem 

czerwonym pokazano elementy przewidziane w projekcie „Poprawa dostępu kolejowego do portów 

morskich w Szczecinie i Świnoujściu”. 

W rejonie estakady realizowane są równolegle dwa zadania. Na ww. rysunkach przedstawiono sytuację 

docelową pod estakadą – w zakresie uzgodnionym z grupą PKP i ich Projektantem. 

 

Pytanie 2 

Czy Zmawiający posiada uzgodnienie z zarządcą infrastruktury kolejowej PKP PLK procedurę 

SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą" wynikającą z Dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych? Jeżeli 

nie, to w jakim terminie Zamawiający zamierza uzgodnić tę procedurę i przedłożyć ją Wykonawcy? 

Odpowiedź 2 

Zamawiający nie posiada w/w uzgodnienia. Uzgodnienie zostanie dostarczone do końca br. 

 

Pytanie 3 

Proszę o informację, czy w trakcie robót będą czynne tory kolejowe na terenie terminala? Jeżeli tak, 
czy jest możliwość częściowego wyłączenia torów (w jakim zakresie i na jaki czas)? Jest to niezbędne 
do wykonania nawierzchni betonowej pomiędzy torami. 
Odpowiedź 3 
W trakcie prac tory powinny być czynne (niezbędna ilość w celu wykonania przetoków na prom i z 
promu).   
 



 

Pytanie 4 
Kto jest zarządcą torowiska na terenie terminalu promowego? 
Odpowiedź 4 
Zarządcą torowiska na terenie terminalu promowego jest Zamawiający - ZMPSiŚ SA. 
 


