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DO WYKONAWCOW

dotyczy:  postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod nazwq ,,Poprawa dostepu do

portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.z2019r. poz. 1843) Zamawiajgcy na pytania z dnia 16.03.2020 Zestaw 13 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.

Dot. pkt 1 SIWZ (cze$¢ zatytutowana ,,Uwaga”, ostatnie tiret); Prosimy o dodanie zastrzezenia, ze
obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez dang
osobe w ramach prowadzone] przez nig dziatalnosci gospodarczej, jak rowniez nie dotyczy oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r.— Prawo budowlane.

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz ustalonym orzecznictwem
obowiazek zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia dotyczy
wytacznie oséb, ktore realizujgc powierzone im czynnosci Swiadcza prace w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.),
dalej jako: ,,Kodeks pracy”. Postanowienia SIWZ nie bedqg dotyczyly oséb wskazanych w zapytaniu,
jezeli zakres swiadczenia i sposob jego realizacji nie bedzie odpowiadat cechom stosunku pracy.
W zwigzku z powyiszym Zamawiajacy nie widzi potrzeby modyfikacji SIWZ.



2.

Dot. pkt 2 ppkt 1 SIWZ; Prosimy o modyfikacje tego postanowienia, poprzez wskazanie, ze zakonczenie
robot winno nastgpi¢ w terminie okreslonej liczby miesiecy od dnia zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Zamawiajacy okreslit bowiem tylko kofcowy termin do ktérego ma zostac
wykonane zamdwienie, wskazujac konkretng date kalendarzowa. Natomiast nie zostata w Zzaden
sposéb wskazana data od jakiej wybrany wykonawca bedzie mdgt przystgpi¢ do wykonywania tego
zamoéwienia. Takie okreslenie terminu zakoriczenia robdt bez liczenia sie np. z mozliwoscig wnoszenia
przez wykonawcow srodkdw ochrony powoduje niebezpieczeristwo dalszego skrdécenia okresu czasu
na wykonanie zamodwienia i moze skutkowaé nadmiernym podwyzszaniem przez podwykonawcéw cen
ofertowych do poziomu uwzgledniajgcego powyzsze ryzyko.

Odp.

Sposob ustalenia terminu realizacji zamoéwienia wynika z zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie.

3.

Dot. pkt 3 ppkt 2 lit. b SIWZ; Prosimy o dodanie na koncu akapitu dotyczgcego osoby petnigcej funkcje
Dyrektora Projektu/Kierownika Projektu, o tresci ,Zamawiajgcy uzna za spetnienie powyziszego
warunku wskazanie osoby, ktora legitymuje sie udziatem w budowie, dla ktdrej zostato wystawione
Swiadectwo Przejecia Robét”, stéw ,,lub inny réwnowazny dokument”.

Odp.

Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w tym zakresie.

4,

Dot. pkt 6.1 SIWZ; Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyé
wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcom, jednakze na dzien sktadania oferty Wykonawcy nie
sg znane nazwy firm podwykonawcéw, Zamawiajgcy nie wymaga wskazywania nazw
podwykonawcow.

Odp.

Zamawiajacy nie dokona zmiany zapisdw siwz, poniewaz sg one zgodne z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wykonawca w formularzu ofertowym ma obowigzek tylko wpisa¢ zakres prac, a pozostate
informacje wypetnia zgodnie z wymogami STANDARDOWEGO FORMULARZA JEDNOLITEGO
EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA.

5.

Dot. pkt 7.12 SIWZ; Prosimy o modyfikacje tego postanowienia, poprzez zastgpienie btednego
odestania do pkt 7.11 SIWZ prawidtowym odestaniem do pkt 7.10 SIWZ (pkt 7.12 dotyczy ponownego
whiesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrdcono wadium w zwigzku z wyborem innej oferty
jako najkorzystniejszej, tej zas sytuacji dotyczy pkt 7.10 SIWZ).

Odp.

Zamawiajacy dokona modyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia.

6.

Dot. pkt 5 Aktu Umowy; Prosimy o modyfikacje tego postanowienia, poprzez wskazanie, ze
zakonczenie robét winno nastgpi¢ w terminie okreslonej liczby miesiecy od dnia zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Zamawiajgcy okreslit bowiem tylko koricowy termin do ktdrego ma
zosta¢ wykonane zamdwienie, wskazujgc konkretng date kalendarzowga. Natomiast nie zostata w zaden
sposoéb wskazana data od jakiej wybrany wykonawca bedzie mogt przystgpi¢ do wykonywania tego
zamodwienia. Takie okreslenie terminu zakonczenia robdt bez liczenia sie np. z mozliwoscig wnoszenia
przez wykonawcow srodkdw ochrony powoduje niebezpieczenstwo dalszego skrdcenia okresu czasu



na wykonanie zamowienia i moze skutkowac nadmiernym podwyzszaniem przez podwykonawcédw cen
ofertowych do poziomu uwzgledniajgcego powyzsze ryzyko.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje pkt 5 Aktu Umowy.

7.

Dot. klauzuli 1.1.4.3; Majac na uwadze wskaznik inflacji prognozowany na rok 2020 (3,3%), prosimy o
zmiane wysokosci zysku z 3% do 5% Kosztu.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegdélnych Kontraktu w
tym zakresie, ale dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia — klauzuli 13.8
Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu w zakresie waloryzacji i klauzuli 14.5 Warunkéw Szczegdlnych
Kontraktu w zakresie ptatnosci za materiaty dostarczone na Teren Budowy.

8.

Dot. klauzuli 1.1.4.13, 13.1i 13.3; W zwigzku z trescig przedmiotowych klauzul oraz pkt 9 Aktu Umowy,
prosimy o udzielenie informacji, czy kazda Zmiana, ktéra powoduje zmiane wysokosci Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej, bedzie wymagac¢ dla swej waznosci sporzadzenia Aneksu do Kontraktu, czy tez
wymog aneksowania dotyczy¢ jedynie tych zmian Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, w wyniku
ktorych miatoby dos$é do przekroczenia Maksymalnej Wartosci Zobowigzania (115% Zatwierdzonej
Ceny Kontraktowej).

Odp.

Kazda Zmiana powodujgca zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga dla swej waznosci
sporzadzenia Aneksu do Kontraktu.

9.

Dot. klauzuli 1.7; Majac na uwadze powszechne sytuacje w obrocie gospodarczym, w szczegélnosci w
procesie budowlanym, polegajgce na kredytowaniu inwestycji przez wykonawcdéw, prosimy o wpisaniu
do Wzoru umowy, iz zgody Zamawiajgcego nie wymaga cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych
z Umowy na rzecz podmiotu finansujgcego Wykonawce, a takze na rzecz podmiotu udzielajgcego
gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkdéw Szczegélnych Kontraktu

10.

Dot. klauzuli 1.10; Prosimy o dodanie zastrzezenia, ze skutek rozporzadzajgcy w stosunku do utworéw
nastepuje pod warunkiem zawieszajagcym dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz
Wykonawcy odpowiedniej czesci wynagrodzenia za wykonane Roboty, ktérych utwory dotycza.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu

11.

Dot. klauzuli 1.12; Prosimy o dodanie zastrzezenia, ze obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy
tych szczegdtdéw wykonania Kontraktu, ktérych ujawnienie przez Wykonawce jest niezbedne, zgodnie
z Prawem zamowien publicznych, do wykazania spetnienia przez niego warunkdw udziatu w innym
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.
Zamawiajacy wyjasnia dodatkowo, iz zakres zastrzeienia poufnosci — zgodnie z klauzulg 1.12
Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu — jest determinowany Prawem.



12.

Dot. klauzuli 2.5; Prosimy o usuniecie uprawnienia Zamawiajgcego do dokonywania potracen z
naleznych Wykonawcy ptatnosci innych niz poéwiadczone w Swiadectwie Ptatnosci.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

13.

Dot. klauzuli 2.5.1; Prosimy o usuniecie uprawnienia Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen z
naleznych Wykonawcy ptatnosci innych niz poéwiadczone w Swiadectwie Ptatnosci.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

14.

Dot. klauzuli 4.3; Prosimy o wskazanie terminu na zatwierdzenie przez Zamawiajgcego osoby petnigcej
funkcje Przedstawiciela Wykonawcy oraz na zmiane tej osoby, jak rowniez na zatwierdzenie przez
Inzyniera upowaznienia lub odwotania osoby, ktérej Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje swoje
uprawnienia i funkcje — nie dtuzszego niz 3 dni. Nadto, prosimy o wykreslenie zapisu: ,posiadajgcego
kwalifikacje wymagane w ogfoszeniu o zamdwieniu”, gdyz ogtoszenie nie okres$la wymagan dla
Przedstawiciela Wykonawcy.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.
Zamawiajacy wyjasnia, ze funkcje Przedstawiciela Wykonawcy bedzie petnit i jest ona toisama z
Dyrektorem Projektu/Kierownikiem Projektu.

15.

Dot. klauzuli 4.4 czes¢ Il ppkt 2 i 3; Prosimy o skrdcenie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajcego
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo z 14 do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy.
Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkdéw Szczegélnych Kontraktu

16.

Dot. klauzuli 4.4 czes¢ Il ppkt 5; Prosimy o skrdcenie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo z 14 do 7 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

17.

Dot. klauzuli 4.4 czes$¢ IV ppkt 5; Prosimy o wydtuzenie terminu na zgtoszenie przez Wykonawce
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z 7 do 14 dni od otrzymania wezwania.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

18.

Dot. klauzuli 4.4 cze$¢ IV ppkt 7; Prosimy o wykreslenie korncowego fragmentu o tresci ,lub z
Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego”,
jako nieznajdujgcego oparcia w tresci art. 143c ust. 6 ustawy PZP.

Odp.



Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

19.

Dot. klauzuli 4.7.2; Prosimy o zastgpienie stdw ,,w sposob zadowalajqcy Inzyniera” stowami ,,w sposob
odpowiadajgcym wymogom okreslonym w klauzuli 4.7.1 lit. a i b.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

20.

Dot. klauzuli 4.9; Prosimy o wydtuzenie terminu na przedstawienie przez Wykonawce do zatwierdzenia
Inzynierowi Programu Zapewnienia Jakosci z 14 do 21 dni od wejscia w zycie Kontraktu. Nadto, Prosimy
o wskazanie terminu na akceptacje przez Inzyniera przedstawionego systemu zapewnienia jakosci, nie
dtuzszego niz 7 dni.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

21.

Dot. klauzuli 4.12 lit. b; Majgc na uwadze wskaznik inflacji prognozowany na rok 2020 (3,3%), prosimy
o zmiane wysokosci zysku z 3% do 5% Kosztu.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegdinych Kontraktu w
tym zakresie, ale dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia — klauzuli 13.8
Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu w zakresie waloryzacji i klauzuli 14.5 Warunkéw Szczegdlnych
Kontraktu w zakresie ptatnosci za materiaty dostarczone na Teren Budowy.

22,

Dot. klauzuli 4.18; Prosimy o wskazanie terminu na akceptacje Planu Ochrony Srodowiska, nie
dtuzszego niz 7 dni.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkdéw Szczegélnych Kontraktu.

23.

Dot. klauzuli 4.21 lit. I; Prosimy o doprecyzowanie tego postanowienia, poprzez wskazanie, ze chodzi
tu o zestawienie podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji Robét, ktérych dotyczy raport.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

24,

Dot. klauzuli 4.28; Prosimy o dodanie zastrzezenia, ze obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o
prace nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig
dziatalnosci gospodarczej, jak rowniez nie dotyczy oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Klauzuli 4.28 WSK w swietle udzielonej
odpowiedzi na pytanie nr 1.

25.

Dot. klauzuli 6.8 i klauzuli 6.9; Wnosimy o wskazanie terminu na akceptacje przez Zamawiajgcego
zmiany sktadu Personelu Kluczowego, nie dtuzszego niz 7 dni od daty przedtozenia zmiany. Dodatkowo,
prosimy réwniez o dodanie zapisu, zgodnie z ktorym odmowa akceptacji powyzszej zmiany przez



Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku przedstawienia osoby niespetniajgcej wymagan
okreslonych w SIWZ i wymaga pisemnego uzasadnienia.

Niezaleznie od powyzszego, wnosimy o uwzglednienie w tej klauzuli sytuacji losowych, takich jak
niezdolnos¢ do pracy, Smier¢, zakonczenie wspétpracy z Wykonawcg itd., dla ktérych to sytuacji zgoda
Zamawiajgcego na zmiane bytaby niepotrzebna — zaréwno w odniesieniu do zmian sktadu Personelu
Kluczowego (akapit pierwszy klauzuli 6.8), jak i zmian oséb umocowanych lub uprawnionych do
kierowania budowg i do kierowania robotami (akapit drugi klauzuli 6.8).

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkdéw Szczegélnych Kontraktu.

26.

Dot. klauzuli 7.6; Wnioskujemy zmienic¢ lit. a i b bowiem upowazniajg one Inzyniera do polecenia
zastgpienia lub ponownego wykonania jakichkolwiek urzadzen, materiatow lub robdt niezgodnych z
Kontraktem. Jest to zbyt daleko idgce uprawnienie Zamawiajgcego, bowiem nie uwzglednia np.
dokonywania napraw wadliwie wykonanych elementéw. Nie kazde niewtasciwe wykonawstwo musi
prowadzi¢ do koniecznosci wymiany na nowe. Klauzula ta powinna uwzglednia¢ mozliwosé wykonania
napraw.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

27.

Dot. klauzuli 8.3; Prosimy o wydtuzenie terminu na dostarczenie Inzynierowi szczegdétowego Programu
z 14 do 21 dni od Daty Rozpoczecia. Prosimy takze o dodanie po stowach , Wykonawca zobowigzany
jest uwzglednic¢ przedmiotowe zastrzezenia w swoich dziataniach”, po przecinku, nastepujacego zapisu:
,0 ile bedq one uzasadnione”.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkdéw Szczegélnych Kontraktu

28.

Dot. klauzuli 8.4; Prosimy o niewykreslanie lit. d, a w szczegdlnosci tej jej czesci, w ktérej mowa jest o
przyczynach opdznienia spowodowanych przez epidemie. Konsekwentnie, wnosimy o wykreslenie
zdania o tresci ,,Strony wytqczajg prawo zgdania wydtuzenia Czasu na Ukoriczenie z powodu brakéw
mozliwosci zatrudnienia personelu lub dostepnosci Débr spowodowane przez epidemie lub dziatania
rzgdowe”. Jak pokazujg ostatnie wydarzenia, zwigzane ze $wiatowg epidemiag wirusa COVID-19, ryzyko
wystgpienia komplikacji z tym zwigzanych i wyniktych stad ewentualnych opdznien w realizacji Robét
jest bardzo realne i w zwigzku z tym powinno zosta¢ uwzglednione w umowie.

Odp.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia w tym zakresie.

29.

Dot. klauzuli 8.7; Prosimy o wykreslenie mozliwosci zgdania przez Zamawiajgcego zaptaty kar
umownych za zwtoke w realizacji poszczegdlnych Odcinkéw. W ocenie Wykonawcy, zastrzezenie kar
umownych za zwtoke réwniez w odniesieniu do Odcinkdw, a nie tylko w stosunku do catosci Robdt,
moze spowodowaé, ze wykonawcy bedg oferowa¢ wykonanie robdt duzo drozej niz to wynika z
faktycznych kosztéw ich swiadczenia w momencie sktadania oferty, po to aby uwzgledni¢ te
ewentualne kary w okresie trwania umowy. Efektem tego bedzie nadptacanie przez Zamawiajgcego za
wykonane roboty. Brak zmiany tego postanowienia moze spowodowac, ze kalkulujgc cene oferty
racjonalny wykonawca bedzie zmuszony uwzgledni¢ ryzyko naliczenia tych kar tak, aby zabezpieczy¢
swoj interes. W rzeczywistosci wiec to Zamawiajgcy zaptaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawce
do ceny oferty, ktore spowoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbedne wydatki Zamawiajgcego.
Tym samym stanowi¢ ono moze zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiajgcego.



Nadto, prosimy wskazanie, ze tgczna wysoko$¢ kar umownych i odszkodowan naleznych
Zamawiajgcemu od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
(zamiast obecnych 20%).

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu,
poniewaz w Kontrakcie w klauzuli 8.7. Zamawiajgcy okreslit, ze jezeli Wykonawca wykona przedmiot
Kontraktu w Czasie na Ukonczenie, kary umowne z tytutu zwioki w wykonaniu Odcinkéw beda
Zamawiajgcemu nienalezne, a prawo do nich wygasa z dniem dotrzymania Czasu na Ukonczenie.

30.

Dot. klauzuli 10.1; Prosimy o przywrdcenie tresci ostatniego akapitu zgodnej z Warunkami Ogélnymi,
tak aby dotyczyt on réwniez Swiadectwa Przejecia dla Odcinka. Nadto, prosimy o wskazanie w lit. b, ze
Inzynier moze odrzuci¢ wniosek o wystawienie Swiadectwa Przejecia tylko w przypadku wystgpienia
Wad istotnych. Zgodnie z przyjetg przez doktryne oraz sgdy wyktadnia, wynikajgce z umowy o roboty
budowlane roszczenie wykonawcy o zaptate wynagrodzenia powstaje z chwilg zrealizowania
przedmiotu umowy i zgtoszenia go do odbioru, co rodzi po stronie zamawiajgcego obowigzek
odebrania wykonanych robét, a tym samym zaptaty naleznego wykonawcy wynagrodzenia. Na gruncie
umowy o roboty budowlane mozna przyjgé, ze niewykonanie zobowigzania wchodzi w gre tylko wtedy,
gdy wada jest istotna. Réwniez Sad Najwyzszy stoi na stanowisku, iz odbiory bezusterkowe sg
niedopuszczalne. W szczegélnosci w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V CSK
99/07 wskazano, ze: ,Inwestor ma obowiqzek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z
projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie mogq uzalezniaé
wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek”. Z powyzszego wynika
jednoznacznie, ze Zamawiajgcy ma obowigzek dokonania odbioru takich robét/prac (tj. dotknietych
wadami nieistotnymi) i dokonania za nie zapfaty.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane modyfikacje Warunkdéw Szczegélnych Kontraktu

31.

Dot. klauzuli 10.3 lit. b; Majac na uwadze wskaznik inflacji prognozowany na rok 2020 (3,3%), prosimy
0 zmiane wysokosci zysku z 3% do 5% Kosztu.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkdéw Szczegdinych Kontraktu w
tym zakresie, ale dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia — klauzuli 13.8
Warunkow Szczegdlnych Kontraktu w zakresie waloryzacji i klauzuli 14.5 Warunkéw Szczegdlnych
Kontraktu w zakresie ptatnosci za materiaty dostarczone na Teren Budowy.

32.

Dot. klauzuli 12.3; Prosimy o modyfikacje tej klauzuli, poprzez dodanie, po stowach ,w ocenie
Inzyniera”, stéw ,,dokonywanej z uwzglednieniem podpunktéw (i) — (iv)”.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu

33.

Dot. klauzuli 13.1; Prosimy o wyjasnienie, czy prawidtowa jest interpretacja zapisu , Modyfikacje
Kontraktu pod rygorem niewaznosci wymagajq formy pisemnego Aneksu”, zgodnie z ktérg kazda
Zmiana, o ktérej mowa w niniejszej klauzuli, wymaga dla swej skutecznosci zawarcia Aneksu do
Kontraktu. Nadto, prosimy o wyjasnienie, jak nalezy rozumiec kolejne zdanie o tresci ,Zatgcznikiem do
Aneksu pozostaje Tabela Elementdéw Rozliczeniowych w czesci ,,Zmiany”, z wyjgtkiem zmiany kolejnosci
i termindw wykonania Robot”.



Odp.

Kazda Zmiana powodujgca zmiane Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga dla swej waznos$ci
sporzadzenia Aneksu do Kontraktu.

Tabela Elementéw Rozliczeniowych w czesci Zmiany szczegétowo opisuje zmiany wartosci,
asortymentu i ilosci Robét. Dokument ten jest koniecznym zatgcznikiem do Aneksu do Kontraktu z
wyjatkiem zmiany dotyczacej kolejnosci lub terminu wykonania Robét.

34.

Dot. klauzuli 14.1 lit. d; Prosimy o wykreslenie stéw ,,na kazde zgdanie Inzyniera”. Zgodnie z klauzula
14.4, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia Planu ptatnosci w terminie 14 dni od wejscia w zycie
Kontraktu, a nastepnie do dostarczania co trzy miesigce szczegétowego Planu ptatnosci na kolejne
miesigce — bez potrzeby oczekiwania na zgdanie Inzyniera w tym zakresie.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkdéw Szczegélnych Kontraktu

35.

Dot. klauzuli 14.6; Prosimy o doprecyzowanie tej klauzuli, poprzez dodanie po stowach ,InZynier moze
takze dokonaé¢ w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci potrgcenia kwot, naleznych
podwykonawcy”, stdw ,,zgodnie z klauzulg 4.4 czesc¢ IV ppkt 7”.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

36.

Dot. klauzuli 14.7; Prosimy o skrécenie terminu na zaptate przez Zamawiajgcego kwoty poswiadczonej
w Przejéciowym/Ostatecznym Swiadectwie Ptatnosci z 30 do 14 dni od daty otrzymania kompletu
dokumentdéw uzasadniajgcych zgdanie zaptaty. W ocenie Wykonawcy, wynikajgcy ze Wzoru umowy
taczny czas, przez jaki Wykonawca musiatby oczekiwaé na ptatnosé po ukonczeniu danej cze$ci Robot
(do 28 dni oczekiwania na wystawienie Swiadectwa Przejecia, plus do 30 dni na zaptate kwoty
wynikajgcej z wystawionej faktury VAT) jest zdecydowanie zbyt dtugi.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkdéw Szczegélnych Kontraktu

37.

Dot. klauzuli 15.2; Wnosimy o dodanie zapisu, zgodnie z ktérym warunkiem odstgpienia od Umowy z
przyczyn wskazanych w lit. b - e jest wezwanie Wykonawcy do usuniecia danego uchybienia w
wyznaczonym odpowiednim terminie, nie krétszym niz 14 dni, i bezskuteczny uptyw powyzszego
terminu. Nadto, prosimy o wskazanie, ze w kazdym z wypadkdéw lub okolicznosci wskazanych w
niniejszej klauzuli Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 60 dni od ziszczenia sie danej
przestanki odstgpienia (analogicznie jak uregulowano to w klauzuli 16.2). Wnosimy réwniez o
wykreslenie zapisu, zgodnie z ktérym — w przypadku odstgpienia od Umowy — Wykonawca moze
usungc¢ Sprzet Wykonawcy i Roboty Tymczasowe dopiero po otrzymaniu od Zamawiajgcego
powiadomienia, ze rzeczy te ,zostang zwolnione dla Wykonawcy”. W ocenie Wykonawcy, nie ma
zadnych powodow, dla ktérych Wykonawca nie miatby zabiera¢ swojego Sprzetu/Robdt
Tymczasowych z terenu budowy niezwtocznie po rozwigzaniu Kontraktu.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.



38.
Dot. tabeli; Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rewizji swojego stanowiska w zakresie kar
umownych i stosownego ograniczenia ich wysokosci i zakresu stosowania, w szczegdlnosci poprzez:

1) w pkt 1 rubryki,Podwykonawcy” — obnizenie kary umownej z 0,01% do 0,001%,
2) w pkt 2 rubryki , Podwykonawcy” — obnizenie kary umownej z 1.000 zt do 500 zt,
3) w pkt 3 rubryki, Podwykonawcy” — obnizenie kary umownej z 1.000 zt do 500 zt
4) w pkt 4 rubryki ,,Podwykonawcy” — obnizenie kary umownej z 1.000 zt do 500 zt,
5) wykreslenie kary umownej za zwtoke w realizacji Odcinkéw, ewentualnie jej obnizenie

2 0,002% do 0,001%,

6) obnizenie kary umownej za zwtoke w realizacji Robdt z 0,01% do 0,005%,

7) obnizenie kary umownej za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu pozwolenia na
uzytkowanie z 0,01% do 0,001%,

8) obnizenie maksymalnej kwoty kar umownych za zwtoke z 20% do powszechnie
akceptowanego poziomu w obrocie, tj. do 10%

Wykonawca wskazuje, iz postanowienia Kontraktu w zakresie wyzej wymienionych postanowien,
utrudniajg ztozenie oferty przez Wykonawce. Relacja kwot i okolicznos$ci wskazuje, ze zastrzezone kary
umowne nie spetfniajg funkcji kompensacyjnej, lecz stanowig przyczynek do nieuzasadnionego
wzbogacenia sie Zamawiajgcego. Kary w tych postanowieniach sg razgco wygoérowane. Przy tak
znacznej ilosci czynnosci, ztozonosci robét, warunkéw ich wykonywania, koniecznosci wspétdziatania
Zamawiajgcego z Wykonawcy, ustalenie takiego rodzaj kar w konsekwencji moze pozbawic
Wykonawce znacznej czesci naleznego wynagrodzenia, co jest powodem, iz przedmiotowe
zamoéwienie traci dla niego sens ekonomiczny i moze uniemozliwia¢ mu ztozenie oferty w
przedmiotowym postepowaniu.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Zatacznika do Oferty.

39.

Dot. § 2 ust. 2 lit. c i d; Prosimy o obnizenie kar umownych za nieterminowe przystgpienie do
usuwania/usuniecie Wady istotnej z 1.000 zt do 500 zt.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Karty Gwarancyjne;.

40.

Dot. § 2; Prosimy o dodanie zapisu, zgodnie z ktérym: ,,Zamawiajgcy jest obowigzany do zgtoszenia
Wady w przedmiocie Kontraktu niezwtocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od dnia jej ujawnienia
pod rygorem przyjecia, iz Wykonawca nie odpowiada za pogfebienie sie wady lub usterki spowodowane
brakiem niezwtocznego zgtoszenia przez Zamawiajgcego”.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Karty Gwarancyjnej.

41.

Dot. § 3 ust. 1; Prosimy o zmiane tego postanowienia, poprzez wskazanie, ze komisyjne przeglady
gwarancyjne odbywac sie bedg raz w roku. Propozycje uzasadniamy tym, ze jeden przeglad rocznie jest
wystarczajacy.

Odp.

Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia w zakresie Karty
Gwarancyjne;.



42,

Dot. tabeli zawartej w § 4 ust. 1 lit. B; Prosimy o dodanie zapisu, zgodnie z ktérym okreslone w tabeli
czasy reakcji od powiadomienia mogg by¢ liczone jedynie w okresie dni roboczych i w godzinach
dziatania Gwaranta (tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00).

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Karty Gwarancyjne;.

43,

Biorgc pod uwage szeroki zakres przedsiewziecia, mnogos¢ branz oraz pozostate uwarunkowania
przedstawione przez Zamawiajgcego w Ogtoszeniu o Przetargu prosimy o przesuniecie terminu
sktadania ofert o okres minimum dwdch miesiecy. Przygotowanie oferty wymaga bardzo wnikliwej
analizy dokumentacji przetargowej co samo w sobie jest procesem dtugotrwatym. Z uwagi na panujgca
w kraju i na Swiecie sytuacje wywotang epidemig wirusa COVID-19 przedtozenie oferty we wskazanym
terminie staje sie tym bardziej niemozliwe z uwagi na wzmozong absencje pracownikéw, spowolniony
kontakt z potencjalnymi podwykonawcami, ustugodawcami i dostawcami oraz koniecznos¢ analizy
wptywu obecnej sytuacji na przygotowywang oferte w dtugoterminowym ujeciu.

Odp.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia w zakresie terminu
sktadania ofert. Jezeli w ocenie Zamawiajagcego wystgpig przestanki uzasadniajgce koniecznos$¢
przesuniecia terminu sktadania ofert, czynno$¢ taka zostanie dokonana.



