
 

 

 

 

 

 

 

Szczecin,  15.05.2020 

Nr referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020 

        

 

 

 DO WYKONAWCÓW 

 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do 

portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia 16.03.2020 Zestaw 13 udziela następujących 
wyjaśnień: 
 
1. 
Dot. pkt 1 SIWZ (część zatytułowana „Uwaga”, ostatnie tiret); Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że 
obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy czynności wykonywanych przez daną 
osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, jak również nie dotyczy osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane. 
Odp. 
Zamawiający  wyjaśnia, że zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz ustalonym orzecznictwem 
obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczy 
wyłącznie osób,   które realizując powierzone im czynności świadczą pracę w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), 
dalej jako: „Kodeks pracy”.  Postanowienia SIWZ   nie będą dotyczyły  osób wskazanych w zapytaniu, 
jeżeli  zakres świadczenia  i  sposób jego realizacji  nie będzie odpowiadał cechom stosunku pracy.  
W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji SIWZ. 
 
 



 

 

 

2. 
Dot. pkt 2 ppkt 1 SIWZ; Prosimy o modyfikację tego postanowienia, poprzez wskazanie, że zakończenie 
robót winno nastąpić w terminie określonej liczby miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zamawiający określił bowiem tylko końcowy termin do którego ma zostać 
wykonane zamówienie, wskazując konkretną datę kalendarzową. Natomiast nie została w żaden 
sposób wskazana data od jakiej wybrany wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania tego 
zamówienia. Takie określenie terminu zakończenia robót bez liczenia się np. z możliwością wnoszenia 
przez wykonawców środków ochrony powoduje niebezpieczeństwo dalszego skrócenia okresu czasu 
na wykonanie zamówienia i może skutkować nadmiernym podwyższaniem przez podwykonawców cen 
ofertowych do poziomu uwzględniającego powyższe ryzyko. 
Odp. 
Sposób ustalenia terminu realizacji zamówienia wynika z zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie. 
 
3. 
Dot. pkt 3 ppkt 2 lit. b SIWZ; Prosimy o dodanie na końcu akapitu dotyczącego osoby pełniącej funkcję 
Dyrektora Projektu/Kierownika Projektu, o treści „Zamawiający uzna za spełnienie powyższego 
warunku wskazanie osoby, która legitymuje się udziałem w budowie, dla której zostało wystawione 
Świadectwo Przejęcia Robót”, słów „lub inny równoważny dokument”. 
Odp. 
Zamawiający dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. 
 
4. 
Dot. pkt 6.1 SIWZ; Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jednakże na dzień składania oferty Wykonawcy nie 
są znane nazwy firm podwykonawców, Zamawiający nie wymaga wskazywania nazw 
podwykonawców. 
Odp. 
Zamawiający nie dokona zmiany zapisów siwz, ponieważ są one zgodne z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
Wykonawca w formularzu ofertowym ma obowiązek tylko wpisać zakres prac, a pozostałe 
informacje wypełnia  zgodnie z wymogami STANDARDOWEGO FORMULARZA JEDNOLITEGO 
EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA. 
 
5. 
Dot. pkt 7.12 SIWZ; Prosimy o modyfikację tego postanowienia, poprzez zastąpienie błędnego 
odesłania do pkt 7.11 SIWZ prawidłowym odesłaniem do pkt 7.10 SIWZ (pkt 7.12 dotyczy ponownego 
wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w związku z wyborem innej oferty 
jako najkorzystniejszej, tej zaś sytuacji dotyczy pkt 7.10 SIWZ). 
Odp. 
Zamawiający dokona modyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
6. 
Dot. pkt 5 Aktu Umowy; Prosimy o modyfikację tego postanowienia, poprzez wskazanie, że 
zakończenie robót winno nastąpić w terminie określonej liczby miesięcy od dnia zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający określił bowiem tylko końcowy termin do którego ma 
zostać wykonane zamówienie, wskazując konkretną datę kalendarzową. Natomiast nie została w żaden 
sposób wskazana data od jakiej wybrany wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonywania tego 
zamówienia. Takie określenie terminu zakończenia robót bez liczenia się np. z możliwością wnoszenia 
przez wykonawców środków ochrony powoduje niebezpieczeństwo dalszego skrócenia okresu czasu 



 

 

 

na wykonanie zamówienia i może skutkować nadmiernym podwyższaniem przez podwykonawców cen 
ofertowych do poziomu uwzględniającego powyższe ryzyko. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację pkt 5 Aktu Umowy. 
 
7. 
Dot. klauzuli 1.1.4.3; Mając na uwadze wskaźnik inflacji prognozowany na rok 2020 (3,3%), prosimy o 
zmianę wysokości zysku z 3% do 5% Kosztu. 
Odp.  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu w 
tym zakresie, ale dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia – klauzuli 13.8 
Warunków Szczególnych Kontraktu w zakresie waloryzacji i klauzuli 14.5 Warunków Szczególnych 
Kontraktu w zakresie płatności za materiały dostarczone na Teren Budowy. 
 
8. 
Dot. klauzuli 1.1.4.13, 13.1 i 13.3; W związku z treścią przedmiotowych klauzul oraz pkt 9 Aktu Umowy, 
prosimy o udzielenie informacji, czy każda Zmiana, która powoduje zmianę wysokości Zatwierdzonej 
Kwoty Kontraktowej, będzie wymagać dla swej ważności sporządzenia Aneksu do Kontraktu, czy też 
wymóg aneksowania dotyczyć jedynie tych zmian Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, w wyniku 
których miałoby dość do przekroczenia Maksymalnej Wartości Zobowiązania (115% Zatwierdzonej 
Ceny Kontraktowej). 
Odp. 
Każda Zmiana powodująca zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga dla swej ważności 
sporządzenia Aneksu do Kontraktu.  
 
9. 
Dot. klauzuli 1.7; Mając na uwadze powszechne sytuacje w obrocie gospodarczym, w szczególności w 
procesie budowlanym, polegające na kredytowaniu inwestycji przez wykonawców, prosimy o wpisaniu 
do Wzoru umowy, iż zgody Zamawiającego nie wymaga cesja wierzytelności Wykonawcy wynikających 
z Umowy na rzecz podmiotu finansującego Wykonawcę, a także na rzecz podmiotu udzielającego 
gwarancji należytego wykonania Umowy. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu 
 
10. 
Dot. klauzuli 1.10; Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że skutek rozporządzający w stosunku do utworów 
następuje pod warunkiem zawieszającym dokonania przez Zamawiającego zapłaty na rzecz 
Wykonawcy odpowiedniej części wynagrodzenia za wykonane Roboty, których utwory dotyczą. 
Odp.  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu 
 
11. 
Dot. klauzuli 1.12; Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że obowiązek zachowania poufności nie dotyczy 
tych szczegółów wykonania Kontraktu, których ujawnienie przez Wykonawcę jest niezbędne, zgodnie 
z Prawem zamówień publicznych, do wykazania spełnienia przez niego warunków udziału w innym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
Zamawiający wyjaśnia dodatkowo, iż zakres zastrzeżenia poufności – zgodnie z klauzulą 1.12 
Warunków Szczególnych Kontraktu – jest determinowany Prawem. 
 



 

 

 

 
12. 
Dot. klauzuli 2.5; Prosimy o usunięcie uprawnienia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z 
należnych Wykonawcy płatności innych niż poświadczone w Świadectwie Płatności. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
13. 
Dot. klauzuli 2.5.1; Prosimy o usunięcie uprawnienia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z 
należnych Wykonawcy płatności innych niż poświadczone w Świadectwie Płatności. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
14. 
Dot. klauzuli 4.3; Prosimy o wskazanie terminu na zatwierdzenie przez Zamawiającego osoby pełniącej 
funkcję Przedstawiciela Wykonawcy oraz na zmianę tej osoby, jak również na zatwierdzenie przez 
Inżyniera upoważnienia lub odwołania osoby, której Przedstawiciel Wykonawcy przekazuje swoje 
uprawnienia i funkcję – nie dłuższego niż 3 dni. Nadto, prosimy o wykreślenie zapisu: „posiadającego 
kwalifikacje wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu”, gdyż ogłoszenie nie określa wymagań dla 
Przedstawiciela Wykonawcy. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
Zamawiający wyjaśnia, że funkcję Przedstawiciela Wykonawcy będzie pełnił i jest ona tożsama z 
Dyrektorem Projektu/Kierownikiem Projektu.  
 
15. 
Dot. klauzuli 4.4 część II ppkt 2 i 3; Prosimy o skrócenie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo z 14 do 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu 
 
16. 
Dot. klauzuli 4.4 część II ppkt 5; Prosimy o skrócenie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo z 14 do 7 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
17. 
Dot. klauzuli 4.4 część IV ppkt 5; Prosimy o wydłużenie terminu na zgłoszenie przez Wykonawcę 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy z 7 do 14 dni od otrzymania wezwania. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
18. 
Dot. klauzuli 4.4 część IV ppkt 7; Prosimy o wykreślenie końcowego fragmentu o treści „lub z 
Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego”, 
jako nieznajdującego oparcia w treści art. 143c ust. 6 ustawy PZP. 
Odp. 



 

 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
19. 
Dot. klauzuli 4.7.2; Prosimy o zastąpienie słów „w sposób zadowalający Inżyniera” słowami „w sposób 
odpowiadającym wymogom określonym w klauzuli 4.7.1 lit. a i b. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
20. 
Dot. klauzuli 4.9; Prosimy o wydłużenie terminu na przedstawienie przez Wykonawcę do zatwierdzenia 
Inżynierowi Programu Zapewnienia Jakości z 14 do 21 dni od wejścia w życie Kontraktu. Nadto, Prosimy 
o wskazanie terminu na akceptację przez Inżyniera przedstawionego systemu zapewnienia jakości, nie 
dłuższego niż 7 dni. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
21. 
Dot. klauzuli 4.12 lit. b; Mając na uwadze wskaźnik inflacji prognozowany na rok 2020 (3,3%), prosimy 
o zmianę wysokości zysku z 3% do 5% Kosztu. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu w 
tym zakresie, ale dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia – klauzuli 13.8 
Warunków Szczególnych Kontraktu w zakresie waloryzacji i klauzuli 14.5 Warunków Szczególnych 
Kontraktu w zakresie płatności za materiały dostarczone na Teren Budowy. 
 
22. 
Dot. klauzuli 4.18; Prosimy o wskazanie terminu na akceptację Planu Ochrony Środowiska, nie 
dłuższego niż 7 dni. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
23. 
Dot. klauzuli 4.21 lit. l; Prosimy o doprecyzowanie tego postanowienia, poprzez wskazanie, że chodzi 
tu o zestawienie podwykonawców biorących udział w realizacji Robót, których dotyczy raport. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
24. 
Dot. klauzuli 4.28; Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę nie dotyczy czynności wykonywanych przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią 
działalności gospodarczej, jak również nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Klauzuli 4.28 WSK w świetle udzielonej 
odpowiedzi na pytanie nr  1. 
 
25. 
Dot. klauzuli 6.8 i klauzuli 6.9; Wnosimy o wskazanie terminu na akceptację przez Zamawiającego 
zmiany składu Personelu Kluczowego, nie dłuższego niż 7 dni od daty przedłożenia zmiany. Dodatkowo, 
prosimy również o dodanie zapisu, zgodnie z którym odmowa akceptacji powyższej zmiany przez 



 

 

 

Zamawiającego może nastąpić wyłącznie w przypadku przedstawienia osoby niespełniającej wymagań 
określonych w SIWZ i wymaga pisemnego uzasadnienia. 
Niezależnie od powyższego, wnosimy o uwzględnienie w tej klauzuli sytuacji losowych, takich jak 
niezdolność do pracy, śmierć, zakończenie współpracy z Wykonawcą itd., dla których to sytuacji zgoda 
Zamawiającego na zmianę byłaby niepotrzebna – zarówno w odniesieniu do zmian składu Personelu 
Kluczowego (akapit pierwszy klauzuli 6.8), jak i zmian osób umocowanych lub uprawnionych do 
kierowania budową i do kierowania robotami (akapit drugi klauzuli 6.8). 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
26. 
Dot. klauzuli 7.6; Wnioskujemy zmienić lit. a i b bowiem upoważniają one Inżyniera do polecenia 
zastąpienia lub ponownego wykonania jakichkolwiek urządzeń, materiałów lub robót niezgodnych z 
Kontraktem. Jest to zbyt daleko idące uprawnienie Zamawiającego, bowiem nie uwzględnia np. 
dokonywania napraw wadliwie wykonanych elementów. Nie każde niewłaściwe wykonawstwo musi 
prowadzić do konieczności wymiany na nowe. Klauzula ta powinna uwzględniać możliwość wykonania 
napraw. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
27. 
Dot. klauzuli 8.3; Prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie Inżynierowi szczegółowego Programu 
z 14 do 21 dni od Daty Rozpoczęcia. Prosimy także o dodanie po słowach „Wykonawca zobowiązany 
jest uwzględnić przedmiotowe zastrzeżenia w swoich działaniach”, po przecinku, następującego zapisu: 
„o ile będą one uzasadnione”. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu 
 
28. 
Dot. klauzuli 8.4; Prosimy o niewykreślanie lit. d, a w szczególności tej jej części, w której mowa jest o 
przyczynach opóźnienia spowodowanych przez epidemie. Konsekwentnie, wnosimy o wykreślenie 
zdania o treści „Strony wyłączają prawo żądania wydłużenia Czasu na Ukończenie z powodu braków 
możliwości zatrudnienia personelu lub dostępności Dóbr spowodowane przez epidemię lub działania 
rządowe”. Jak pokazują ostatnie wydarzenia, związane ze światową epidemią wirusa COVID-19, ryzyko 
wystąpienia komplikacji z tym związanych i wynikłych stąd ewentualnych opóźnień w realizacji Robót 
jest bardzo realne i w związku z tym powinno zostać uwzględnione w umowie. 
Odp. 
Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. 

29. 
Dot. klauzuli 8.7; Prosimy o wykreślenie możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar 
umownych za zwłokę w realizacji poszczególnych Odcinków. W ocenie Wykonawcy, zastrzeżenie kar 
umownych za zwłokę również w odniesieniu do Odcinków, a nie tylko w stosunku do całości Robót, 
może spowodować, że wykonawcy będą oferować wykonanie robót dużo drożej niż to wynika z 
faktycznych kosztów ich świadczenia w momencie składania oferty, po to aby uwzględnić te 
ewentualne kary w okresie trwania umowy. Efektem tego będzie nadpłacanie przez Zamawiającego za 
wykonane roboty. Brak zmiany tego postanowienia może spowodować, że kalkulując cenę oferty 
racjonalny wykonawca będzie zmuszony uwzględnić ryzyko naliczenia tych kar tak, aby zabezpieczyć 
swój interes. W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawcę 
do ceny oferty, które spowoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki Zamawiającego. 
Tym samym stanowić ono może zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego. 



 

 

 

Nadto, prosimy wskazanie, że łączna wysokość kar umownych i odszkodowań należnych 
Zamawiającemu od Wykonawcy nie może przekroczyć 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
(zamiast obecnych 20%). 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu, 
ponieważ w Kontrakcie w klauzuli 8.7. Zamawiający określił, że jeżeli Wykonawca wykona przedmiot 
Kontraktu w Czasie na Ukończenie, kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu Odcinków będą 
Zamawiającemu nienależne, a prawo do nich wygasa z dniem dotrzymania Czasu na Ukończenie. 
 
30. 
Dot. klauzuli 10.1; Prosimy o przywrócenie treści ostatniego akapitu zgodnej z Warunkami Ogólnymi, 
tak aby dotyczył on również Świadectwa Przejęcia dla Odcinka. Nadto, prosimy o wskazanie w lit. b, że 
Inżynier może odrzucić wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia tylko w przypadku wystąpienia 
Wad istotnych. Zgodnie z przyjętą przez doktrynę oraz sądy wykładnią, wynikające z umowy o roboty 
budowlane roszczenie wykonawcy  o zapłatę wynagrodzenia powstaje z chwilą zrealizowania 
przedmiotu umowy i zgłoszenia go do odbioru, co rodzi po stronie zamawiającego obowiązek 
odebrania wykonanych robót, a tym samym zapłaty należnego wykonawcy wynagrodzenia. Na gruncie 
umowy o roboty budowlane można przyjąć, że niewykonanie zobowiązania wchodzi w grę tylko wtedy, 
gdy wada jest istotna. Również Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż odbiory bezusterkowe są 
niedopuszczalne. W szczególności w wyroku z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie o sygn. akt V CSK 
99/07 wskazano, że: „Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z 
projektem i zasadami wiedzy technicznej. Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać 
wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek”. Z powyższego wynika 
jednoznacznie, że Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru takich robót/prac (tj. dotkniętych 
wadami nieistotnymi) i dokonania za nie zapłaty. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane modyfikacje Warunków Szczególnych Kontraktu 
 
31. 
Dot. klauzuli 10.3 lit. b; Mając na uwadze wskaźnik inflacji prognozowany na rok 2020 (3,3%), prosimy 
o zmianę wysokości zysku z 3% do 5% Kosztu. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu w 
tym zakresie, ale dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia – klauzuli 13.8 
Warunków Szczególnych Kontraktu w zakresie waloryzacji i klauzuli 14.5 Warunków Szczególnych 
Kontraktu w zakresie płatności za materiały dostarczone na Teren Budowy. 
 
32. 
Dot. klauzuli 12.3; Prosimy o modyfikację tej klauzuli, poprzez dodanie, po słowach „w ocenie 
Inżyniera”, słów „dokonywanej z uwzględnieniem podpunktów (i) – (iv)”. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu 
 
33. 
Dot. klauzuli 13.1; Prosimy o wyjaśnienie, czy prawidłowa jest interpretacja zapisu „Modyfikacje 
Kontraktu pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego Aneksu”, zgodnie z którą każda 
Zmiana, o której mowa w niniejszej klauzuli, wymaga dla swej skuteczności zawarcia Aneksu do 
Kontraktu. Nadto, prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć kolejne zdanie o treści „Załącznikiem do 
Aneksu pozostaje Tabela Elementów Rozliczeniowych w części „Zmiany”, z wyjątkiem zmiany kolejności 
i terminów wykonania Robót”. 



 

 

 

Odp. 
Każda Zmiana powodująca zmianę Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wymaga dla swej ważności 
sporządzenia Aneksu do Kontraktu.  
Tabela Elementów Rozliczeniowych w części Zmiany szczegółowo opisuje zmiany wartości, 
asortymentu i ilości Robót. Dokument ten jest koniecznym załącznikiem do Aneksu do Kontraktu z 
wyjątkiem zmiany dotyczącej kolejności lub terminu wykonania Robót. 
 
34. 
Dot. klauzuli 14.1 lit. d; Prosimy o wykreślenie słów „na każde żądanie Inżyniera”. Zgodnie z klauzulą 
14.4, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia Planu płatności w terminie 14 dni od wejścia w życie 
Kontraktu, a następnie do dostarczania co trzy miesiące szczegółowego Planu płatności na kolejne 
miesiące – bez potrzeby oczekiwania na żądanie Inżyniera w tym zakresie. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu 
 
35. 
Dot. klauzuli 14.6; Prosimy o doprecyzowanie tej klauzuli, poprzez dodanie po słowach „Inżynier może 
także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, należnych 
podwykonawcy”, słów „zgodnie z klauzulą 4.4 część IV ppkt 7”. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
36. 
Dot. klauzuli 14.7; Prosimy o skrócenie terminu na zapłatę przez Zamawiającego kwoty poświadczonej 
w Przejściowym/Ostatecznym Świadectwie Płatności z 30 do 14 dni od daty otrzymania kompletu 
dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty. W ocenie Wykonawcy, wynikający ze Wzoru umowy 
łączny czas, przez jaki Wykonawca musiałby oczekiwać na płatność po ukończeniu danej części Robót 
(do 28 dni oczekiwania na wystawienie Świadectwa Przejęcia, plus do 30 dni na zapłatę kwoty 
wynikającej z wystawionej faktury VAT) jest zdecydowanie zbyt długi. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu 
 
37. 
Dot. klauzuli 15.2; Wnosimy o dodanie zapisu, zgodnie z którym warunkiem odstąpienia od Umowy z 
przyczyn wskazanych w lit. b - e jest wezwanie Wykonawcy do usunięcia danego uchybienia w 
wyznaczonym odpowiednim terminie, nie krótszym niż 14 dni, i bezskuteczny upływ powyższego 
terminu. Nadto, prosimy o wskazanie, że w każdym z wypadków lub okoliczności wskazanych w 
niniejszej klauzuli Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 60 dni od ziszczenia się danej 
przesłanki odstąpienia (analogicznie jak uregulowano to w klauzuli 16.2). Wnosimy również o 
wykreślenie zapisu, zgodnie z którym – w przypadku odstąpienia od Umowy – Wykonawca może 
usunąć Sprzęt Wykonawcy i Roboty Tymczasowe dopiero po otrzymaniu od Zamawiającego 
powiadomienia, że rzeczy te „zostaną zwolnione dla Wykonawcy”. W ocenie Wykonawcy, nie ma 
żadnych powodów, dla których Wykonawca nie miałby zabierać swojego Sprzętu/Robót 
Tymczasowych z terenu budowy niezwłocznie po rozwiązaniu Kontraktu. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu. 
 
 
 
 



 

 

 

38. 
Dot. tabeli; Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rewizji swojego stanowiska w zakresie kar 
umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości i zakresu stosowania, w szczególności poprzez: 
 

1) w pkt 1 rubryki „Podwykonawcy” – obniżenie kary umownej z 0,01% do 0,001%, 
2) w pkt 2 rubryki „Podwykonawcy” – obniżenie kary umownej z 1.000 zł do 500 zł, 
3) w pkt 3 rubryki „Podwykonawcy” – obniżenie kary umownej z 1.000 zł do 500 zł 
4) w pkt 4 rubryki „Podwykonawcy” – obniżenie kary umownej z 1.000 zł do 500 zł, 
5) wykreślenie kary umownej za zwłokę w realizacji Odcinków, ewentualnie jej obniżenie 

z 0,002% do 0,001%, 
6) obniżenie kary umownej za zwłokę w realizacji Robót z 0,01% do 0,005%, 
7) obniżenie kary umownej za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na 

użytkowanie z 0,01% do 0,001%, 
8) obniżenie maksymalnej kwoty kar umownych za zwłokę z 20% do powszechnie 

akceptowanego poziomu w obrocie, tj. do 10% 
   
Wykonawca wskazuje, iż postanowienia Kontraktu w zakresie wyżej wymienionych postanowień, 
utrudniają złożenie oferty przez Wykonawcę. Relacja kwot i okoliczności wskazuje, że zastrzeżone kary 
umowne nie spełniają funkcji kompensacyjnej, lecz stanowią przyczynek do nieuzasadnionego 
wzbogacenia się Zamawiającego. Kary w tych postanowieniach są rażąco wygórowane. Przy tak 
znacznej ilości czynności, złożoności robót, warunków ich wykonywania, konieczności współdziałania 
Zamawiającego z Wykonawcą, ustalenie takiego rodzaj kar w konsekwencji może pozbawić 
Wykonawcę znacznej części należnego wynagrodzenia, co jest powodem, iż przedmiotowe 
zamówienie traci dla niego sens ekonomiczny i  może uniemożliwiać mu złożenie oferty w 
przedmiotowym postępowaniu.  
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Załącznika do Oferty. 
 
39. 
Dot. § 2 ust. 2 lit. c i d; Prosimy o obniżenie kar umownych za nieterminowe przystąpienie do 
usuwania/usunięcie Wady istotnej z 1.000 zł do 500 zł. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Karty Gwarancyjnej. 
 
40. 
Dot. § 2; Prosimy o dodanie zapisu, zgodnie z którym: „Zamawiający jest obowiązany do zgłoszenia 
Wady w przedmiocie Kontraktu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia jej ujawnienia 
pod rygorem przyjęcia, iż Wykonawca nie odpowiada za pogłębienie się wady lub usterki spowodowane 
brakiem niezwłocznego zgłoszenia przez Zamawiającego”. 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Karty Gwarancyjnej. 
 
41. 
Dot. § 3 ust. 1; Prosimy o zmianę tego postanowienia, poprzez wskazanie, że komisyjne przeglądy 
gwarancyjne odbywać się będą raz w roku. Propozycję uzasadniamy tym, że jeden przegląd rocznie jest 
wystarczający.  
Odp. 
Zamawiający dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w zakresie Karty 
Gwarancyjnej. 
 



 

 

 

42. 
Dot. tabeli zawartej w § 4 ust. 1 lit. B; Prosimy o dodanie zapisu, zgodnie z którym określone w tabeli 
czasy reakcji od powiadomienia mogą być liczone jedynie w okresie dni roboczych i w godzinach 
działania Gwaranta (tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00). 
Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację Karty Gwarancyjnej. 
 
43. 
Biorąc pod uwagę szeroki zakres przedsięwzięcia, mnogość branż oraz pozostałe uwarunkowania 
przedstawione przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o Przetargu prosimy o przesunięcie terminu 
składania ofert o okres  minimum dwóch miesięcy. Przygotowanie oferty wymaga bardzo wnikliwej 
analizy dokumentacji przetargowej co samo w sobie jest procesem długotrwałym. Z uwagi na panującą 
w kraju i na świecie sytuację wywołaną epidemią wirusa COVID-19 przedłożenie oferty we wskazanym 
terminie staje się tym bardziej niemożliwe z uwagi na wzmożoną absencję pracowników, spowolniony 
kontakt z potencjalnymi podwykonawcami, usługodawcami i dostawcami oraz konieczność analizy 
wpływu obecnej sytuacji na przygotowywaną ofertę w długoterminowym ujęciu. 
Odp. 
Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu 
składania ofert.  Jeżeli w ocenie Zamawiającego wystąpią przesłanki uzasadniające konieczność 
przesunięcia terminu składania ofert, czynność taka zostanie dokonana. 
 


