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Infrastruktura i Srodowisko

Szczecin, 22.05.2020
Nr referencyjny: 0Z-092/1/1P-2/2020

DO WYKONAWCOW

nieograniczonego na roboty,

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu
przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

o wartosci
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

- Prawo zamoéwien publicznych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 14.04.2020 Zestaw 47 udziela nastepujgcych

wyjasnien:

1.
Prosimy wyjasni¢, czy Wykonawca moze wykorzysta¢ piasek rekultywacyjny z pogtebiania do wykonania
ochrony brzegowej Nabrzeza Chorzowskiego i Nabrzeza Katowickiego (projektowany nasyp zabezpieczajacy,

jak pokazano na ponizszym rysunku.
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Odp.
Nasyp zabezpieczajacy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST 1.1



2.

Zgodnie z dokumentacjg przetargowa Nabrzeze Chorzowskie i Nabrzeze Katowickie powinny by¢ budowane
w wydzielonych sekcjach (jedna sekcja bedzie w budowie, a druga sekcja bedzie w eksploatacji).
Prosimy wyjasnié¢, czy Wykonawca moze wykorzystaé 60 metrow starego nabrzeza jako tymczasowego
miejsca do roztadunku pali stalowych z barki podczas budowy Nabrzeza Chorzowskiego i po zakorczeniu
budowy Nabrzeza Katowickiego zakonczy¢ odbudowe lewego 60 m fragmentu Nabrzeza Chorzowskiego?
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Odp.
Zamawiajacy informuje, iz prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dotaczonym do przetargu
harmonogramem robot. Ponadto nalezy mieé¢ na wzgledzie nie przerwanga dziatalnos¢ portu.

3.

Dokument ,SST-1.7 Roboty czerpalne i umocnienie dna” wskazuje, ze obszary PR-5, PR-6 i PR-7 sg obszarami
zrzutu, ale w dokumentach przetargowych nie podano konkretnej lokalizacji.
@ Prosimy wyjasnic konkretng lokalizacje, granice i czas przekazania;
Odp.

Zamawiajacy udostepnit plan sytuacyjny pol odktadu na Ostrowie Grabowskim.

@ Zgodnie z wizjg lokalng biezgcy obszar jest porosniety roslinnoscig, ale przedmiar nie uwzglednia prac
zwigzanych z oczyszczaniem terenu, tj. scinaniem drzew. Prosimy wyjasni¢, czy Wykonawca musi oczyscié
obszar. Jesli tak, prosimy wyjasnié, kto bedzie odpowiedzialny za pozyskanie gruntéw i ochrone srodowiska.
Odp.

Wszelkie prace zwigzane z przygotowaniem pdl odktadu nie nalezg do zakresu rob6t Wykonawcy.

@ Brak przedmiaréw i wymagan technicznych dla koferdamu / grodzy obszaru sktadowiska. Prosimy o
wyjasnienie i dodanie brakujgcych informacji.

Odp.

Vide pytanie powyzej.

4,

Dokument przetargowy ,PB-TOMIV-Teczka 4.1-12107_ PB_4.1" pokazuje, ze przod w BASENIE NOTECKIM
powinien zostaé pogtebiony do -9,0 m, ale nie ma pozycji w przedmiarze, ktéra uwzgledniataby ten zakres
prac. Prosimy o korekte przedmiaru, jesli jest to zakres prac Wykonawcy.

Odp.

Ostatecznie zrezygnowano z wymiany gruntu, co znalazto odzwierciedlenie w Projekcie Wykonawczym,
Przedmiarach i TER. W zwigzku z tym w zakresie robét nie ma wykopu do -9,0 m.

5.

Na podstawie dokumentéw przetargowych nie wszystkie dotychczasowe terminale zostang przekazane
Wykonawcy za jednym razem. Przyczyni sie to do braku mozliwosci ciggtej/ptynnej realizacji robét przez
Wykonawce. Co wiecej, wptynie to na przybrzezne/morskie wyposazenie/sprzet Wykonawcy, podczas
wptywu i wyptywu statku z portu. Aby lepiej przygotowaé harmonogram, prosimy przedstawic liste/rejestr
wszystkich statkéw wptywajgcych i wyptywajgcych z portu w ciggu ostatnich 3 lat.

Odp.



Zestawienie ilosci zawinie¢ statkéw w ciggu ostatnich 3 lat do eksploatowanych nabrzeiy w rejonie
inwestycji prezentuje sie nastepujaco:

2017r: Bydgoskie — 6, Bytomskie — 65, Chorzowskie —94, Gliwickie — 118, Gornoslaskie — 104, Katowickie —
119, Pirs — 8, Poznanskie — 40, Watbrzyskie — 89

2018r: Bydgoskie — 3, Bytomskie — 72, Chorzewskie — 80, Gliwickie — 134, Gérnos$laskie — 124, Katowickie —
130, Pirs — 14, Poznarniskie — 37, Watbrzyskie — 93

2019r: Bydgoskie — 6, Bytomskie — 105, Chorzowskie — 76, Gliwickie — 124, Gérnoslaskie — 105, Katowickie —
108, Pirs — 15, Poznanskie — 33, Watbrzyskie — 85

6.

Jak pokazano na ponizszym zdjeciu, rurociag do transportu gleby bedzie przebiegat przez ziemie nalezgca do
strony trzeciej. Prosimy potwierdzié, ze Zamawiajacy jest odpowiedzialny za nabycie gruntéw od strony
trzeciej.

Odp.

Brak zatacznika fotograficznego do pytania. W przypadku utozenia rurociggu na dziatkach nie bedacych
witasnoscig Zamawiajacego koszty dzierzawy gruntu sg po stronie wykonawcy.

7.

Zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej tylko pogtebiarki koparkowe lub chwytakowe mogg
wykonywac prace pogtebiarskie w odlegtosci 30 metréow od przedniej czesci terminala, a pogtebiarka ssaca
nie moze pogtebia¢ w obszarze 30 metrow.

Prosimy o zmiane aby prace mogty by¢ prowadzone za pomoca pogtebiarki ssgcej w obszarze 5 m od doku,
ale w odlegtosci 30 m od przedniej czesci terminala.

Odp.

Wymagania dotyczace prowadzenia robét czerpalnych wynikajg z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej z dnia 23 pazdziernika 2006 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania oraz
szczegotowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1516).

8.

Nie podano warunkéw geologicznych dla obszaru pogtebiania. Aby Wykonawca mégt lepiej przygotowac plan
wykonawczy, prosimy poda¢ dane geologiczne dla odwiertu w obszarze pogtebiania.

Odp.

Zamawiajacy udostepnit posiadang dokumentacje geologiczno-inzynierska.

9.

Prace pogtebiarskie sg niezaleznym elementem projektu. Zgodnie z miedzynarodowg praktykg prace
pogtebiarskie mozna dostarczy¢ Zamawiajgcemu osobno po zakonczeniu. Prosimy o potwierdzenie.

Odp.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Kontraktem. Prace czerpalne nalezy wykonywac etapowo,
zgodnie z dotaczonym do przetargu harmonogramem robdt, aby Zamawiajagcy mogt prowadzi¢ dziatalnos¢
przy nabrzezach w sposadb ciggty, bez przestojow.



