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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczconego na roboty,
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 20.04.2020 Zestaw 51 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.

Prosimy o odpowiedZ czy okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 majace wptyw na wykonanie
umowy w sprawie zamowienia publicznego - o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpi¢ - zamawiajgcy
bedzie oceniat w kontekscie przestanek do zmiany Kontraktu okreslonych w art. 15r. ustawy z dnia z dnia 2
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakazinych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych?

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 majgce wptyw na wykonanie
umowy w sprawie zamowienia publicznego bedzie oceniat w kontekscie zapiséw Prawa i Kontraktu.

2.

Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzek zachowania poufnosci, o jakim mowa w klauzuli 1.12 Warunkéw
Szczegblnych Kontraktu nie ma zastosowania w sytuacji ewentualnego sporu pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcy i ze Kontrakt i zwigzane z nim dokumenty czy informacje mogg by¢ udostepnianie sgdowi,
doradcom, rzeczoznawcom czy petnomocnikom stron, itp. w celu realizacji uprawnied na drodze
postepowania sgdowego (z uwzglednieniem zasad poufnosci). Prosimy o dokonanie odpowiedniej
modyfikacji klauzuli 1.12. Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z regulacjq klauzuli 1.12 szczegéty Kontraktu uznane sg za poufne w
zakresie dopuszczalnym Prawem. Zgodnie z brzmieniem klauzuli 1.4 prawem wfasciwym dla Kontraktu
pozostaje prawo obowigzujgce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.



Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu.

3.

Prosimy o wyjasnienie jaka procedura zostata przewidziana w wypadku koniecznosci usuniecia z terenu
budowy amunicji wojskowej lub materiatéw wybuchowych, tj. czy wykonawca bedzie uprawniony do
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, jezeli okolicznosci te bedg wptywaé na mozliwos¢ wykonywania prac
zgodnie z harmonogramem prac? Czy w/w czynnosci bedg kwalifikowane jako roboty dodatkowe w
rozumieniu klauzuli 13 Warunkéw Kontraktu? W odmiennym przypadku, tj. w sytuacji w ktérej Zamawiajacy
nie dokona Zmiany Kontraktu w zwigzku z koniecznoscig usuniecia amunicji czy materiatéw wybuchowych
zZwracamy uwage, ze opis przedmiotu nie bedzie zgodny z zasadami okres$lonymi w przepisach ustawy prawo
zamoéwien publicznych, a oferty beda w tym zakresie niekonkurencyjne i spekulacyjne, gdyz kaidy z
wykonawcéw nie tylko odmiennie wyceni ryzyko zwigzane z powyzszymi okolicznosciami, a takze doliczy
ryzyko do rdéznych cen pozycji przewidzianych do wyceny. Wobec powyzszego, stanowi¢ to bedzie wade
postepowania, ktora bedzie miata wptyw na wybér oferty najkorzystniejszej (bedzie bowiem miata wptyw na
cene), co w konsekwencji moze prowadzi¢ do uniewaznienia postepowania lub natozenia kary finansowej na
zamawiajgcego.

Odp.

Zamawiajgcy wyjasnia, iz kwestia nastepstw ww. zdarzen regulowana jest Prawem i Kontraktem.

4.

Czy w zwigzku mozliwym utrzymaniem obostrzen dotyczgcych swobodnego przekraczania granic, odbywania
spotkan i poruszania sie z uwagi na stan epidemii Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia czasu
realizacji (date zakonczenia inwestycji) o okres w jakim wspomniane obostrzenia bedg obowigzywaty lub tez
zmiane zaproponowanego w SIWZ Harmonogramu Realizacji Robét w celu osiggniecia terminu koricowego?
Odp.

Zamawiajacy podkresla, ze Prawo i Kontrakt wskazujg okolicznosci mogace stanowic postawe do zmiany
Czasu na Ukonczenie.



