E P o Rzeczpospolita :E Unia Europejska -
E SIS
Infrastruktura i $rodowisko - Polska PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE undusz Spéjnosci

Szczecin, 22.05.2020

Nr referencyjny: 0Z2-092/1/1P-2/2020

DO WYKONAWCOW

dotyczy:  postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamodwien publicznych, pod nazwa ,Poprawa dostepu do

portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.z2019r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 18.03.2020 Zestaw 16 udziela nastepujacych
wyjasnien:

1.

Prosimy o potwierdzenie zasadnosci zastosowania betonu klasy C30/37 klasa ekspozycji XA2 do
wypetniania gtowic pali rurowych. Zgodnie z wymogami normowymi klasa ekspozycji XA2 ma
zastosowanie do betondéw narazonych na agresje chemiczng Srodowiska, tj. bedgcych w kontakcie z
gruntem lub wodg o przekroczonych wartosciach progowych substancji chemicznych zgodnie z Tablicg
2 normy PN-EN 206:2013+A1:2016 (norma aktualna).

Odp.

Do betonu wypetnienia gtowic pali rurowych nalezy zastosowa¢ beton klasy C30/37.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja SST-1.2. ROBOTY KAFAROWE oraz opisu
technicznego PW i PB dla Nabrzeza Dabrowieckiego — usunieto klase ekspozycji XA2.



Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy specyfikacjg techniczng SST-1.2 Roboty kafarowe punkt
2.5 Pale przemieszczeniowe - pale zelbetowe prefabrykowane w zakresie materiatu pali
prefabrykowanych (beton C40/50 XA1) a rysunkiem 3.1_H_5.1 Zbrojenie pali zelbetowych - beton klasy
C30/37 XC2,XS2,XF3 W8 i rysunkiem 5.1 _H_5.1 Zbrojenie pali zelbetowych - beton klasy C40/50
XC2,XS2,XF3 WS.

Odp.

Do pali prefabrykowanych zelbetowych nalezy zastosowa¢ beton klasy C40/50, XA2.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja SST-1.2. ROBOTY KAFAROWE oraz rys. nr
3.1_H 5.1inr51_H_5.1.

3.

Prosimy o okreslenie parametréw réwnowaznosci dla pali przemieszczeniowych wykonanych w
technologii bezwstrzasowe;j.

Odp.

Zamawiajacy informuje, iz parametry réwnowainosci zostaly okreslone w Projektach
Wykonawczych oraz STWiORB.

Rozwigzanie rownowazne musi by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz wydanymi decyzjami
administracyjnymi.

4,

Zwracamy sie z proshg do Zamawiajacego o zamieszczenie prawidtowej nazwy zamodwienia
publicznego w klauzuli 1.1.1.1, to znaczy jest: ,Kontrakt” oznacza umowe podpisang przez
Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie z Prawem zamoéwien publicznych, jako rezultat postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego, ktdérego przedmiotem jest ,Poprawa do portu w Szczecinie w
rejonie Kanatu Debickiego” [...] powinno by¢:

,Kontrakt” oznacza umowe podpisang przez Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie z Prawem
zamoéwien publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest ,,Poprawa dostepu do portu w Szczecinie w rejonie Kanatu Debickiego” [...]

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.
Kwestionowany zapis jest poprawny (,,Poprawa dostepu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu
Kaszubskiego”).

5.

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajacego o przywrdcenie brzmienia definicji klauzuli 1.1.4.1
[Zatwierdzona Kwota Kontraktowa] w jej oryginalnym brzmieniu lub wprowadzeniu przez
Zamawiajgcego nastepujacych korekty w tresci Subklauzuli, tj.: jest:

,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” pozostaje zgodna z trescig Aktu Umowy oraz obejmuje cene netto
za wykonanie i wykonczenie Robét oraz usuniecie Was jakg Zamawiajgcy moze zaptacié¢ Wykonawcy
oraz podatek VAT. [...]

proponowana zmiana:

,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” pozostaje zgodna z trescig Aktu Umowy oraz obejmuje cene netto
za wykonanie i wykoniczenie Robdt oraz usuniecie Was jakg Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy oraz
podatek VAT. [...]

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.



6.

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o przywrécenie brzmienia definicji klauzuli 1.1.6.8
[Nieprzewidywalne] w jej oryginalnym brzmieniu lub wprowadzeniu przez Zamawiajgcego
nastepujacych korekty w tresci Subklauzuli, tj.:

jest:

,Nieprzewidywalne” oznacza sytuacje, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ nawet przy starannym
sprawdzeniu wszelkich udostepnionych dokumentéw, jak réwniez wszelkich innych informacji
dostepnych profesjonalnemu przedsiebiorstwu budowlanemu z zachowaniem wszelkich wymogéw
dotyczacych profesjonalnego przedsiebiorstwa budowlanego, dziatajgcego z najwyzszg starannoscia,
prawidtowo i starannie kalkulujgcego podejmowane dziatania.

proponowana zmiana:

»,Nieprzewidywalne” oznacza sytuacje, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ nawet przy starannym
sprawdzeniu wszelkich udostepnionych przez Zamawiajgcego dokumentoéw, jak réwniez wszelkich
innych informacji dostepnych doswiadczonemu Wykonawcy przed dniem ztozenia Oferty, dziatajgcego
Z najwyzszg starannoscig, prawidtowo i starannie kalkulujgcego podejmowane dziatania.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

7.

W zwigzku z brakiem jednoznacznego okreslenia w SIWZ zwracamy sie z prosbg do Zamawiajacego o
zdefiniowanie poszczegdlnych etapdw w Czesci IV Wzoru umowy - Harmonogram Realizacji Robét dla
zakresu 1 Przebudowa Nabrzeza Czeskiego i Stowackiego.

Odp.

Przebudowa Nabrzezy: Czeskiego oraz Stowackiego nie wchodzg w sktad przedmiotowej inwestycji.

8.

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o zweryfikowania i korekte tresci pkt. Il ppkt. 4)
Szczegblnych Warunkow Kontraktu w klauzuli 4.4 [Podwykonawcy], tj.: ,Umowa o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
4) terminu ptfatnosci, ktdry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury, rachunku
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.”

Odczytujac intencje Zamawiajgcego przytoczony powyzej zapis powinien brzmiec:

,Umowa o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawieraé w
szczegoblnosci postanowienia dotyczace:

4) terminu ptatnosci, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury, rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wraz z kompletem dokumentéw potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j. ”

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

9.

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o przywrdcenie punktu (d) klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu
na Ukonczenie] w oryginalnym brzmieniu i wykreslenie wprowadzonej przez Zamawiajgcego
modyfikacja zapisow warunkéw kontraktowych FIDIC, tj.:

,Strony wytaczajg prawo zgdania wydtuzenia czasu na Ukonczenie z powodu brakéw mozliwosci
zatrudnienia personelu lub dostepnosci Débr spowodowane przez epidemie lub dziatania rzgdowe. ”
poniewaz wprowadzona modyfikacja jest sprzeczna z ogdlng filozofig tychze warunkdw i ogranicza
wytgcznie negatywne oddziatywania ,spowodowane przez epidemie, dziatania rzgdowe” do
mozliwosci ,,zatrudnienia personelu” oraz dostepnosci,, Dobr” (przy czym okreslenie ,,DAbr” nie zostato



zdefiniowane zaréwno w warunkach ogdlnych kontraktu, jak réwniez Warunkach Szczegdlnych). W
oryginalnym brzmieniu punktu (d), opdznienia w Robotach niezalezne od Wykonawcy spowodowane
mogg by¢ przez ktdéragkolwiek z przyczyn niezaleznie, tj. epidemie, dziatania rzagdowe jak réwniez
,Nieprzewidywalne braki mozliwosci zatrudnienia personelu lub uzyskania Dostaw”. Nalezy podkresli¢,
iz zarébwno epidemia jak réwniez dziatania rzgdowe mogg narzucaé¢ na Wykonawece inne ograniczenia
w realizacji Robét niezwigzane z mozliwosciami zatrudnienia personelu lub uzyskaniem Dostaw,
ktérych na obecnym etapie przygotowania oferty doswiadczony Wykonawca nie jest w stanie
przewidziec.

Odp.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

10.

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego wykreslenie wprowadzonej w klauzuli 8.4 [Przedtuzenie
Czasu na Ukonczenie] przez Zamawiajgcego modyfikacja zapisow warunkéw kontraktowych FIDIC, tj.:
,Strony zgadzajg sie, ze dla Robdt wynikajacych z Kontraktu, ryzyko niesprzyjajagcych warunkéw
klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy”

poniewaz wprowadzona modyfikacja jest sprzeczna z punktem (c) tejze klauzuli, tj.: ,,Wykonawca
bedzie uprawniony do przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenie
Wykonawcy] w granicach w jakich ukonczenie dla celdw okreslonych w klauzuli 10.1 [Przejecie Robét
i Odcinkéw] bedzie opdznione przez ktdrakolwiek z przyczyn:

(c) wyjatkowo niepomysinych warunkéw klimatycznych,”

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

11.
Dotyczy Nab. Dgbrowieckie z przystanig dalbowa:
a)prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o szczegdéty dylatacji w obrebie tacy
ociekowej;
Odp.
Wykonawca ma przyjac¢ rozwigzanie systemowe dla dylatacji. Zamawiajgcy nie narzuca
rozwigzan.

b) prosimy o przekazanie informacji odnosnie projektowanego rozwarcia szczelin dylatacyjnych
(przyjety zakres pracy w zaleznosci do temperatury otoczenia);
Odp.
Wykonawca ma przyjaé¢ rozwigzanie systemowe dla dylatacji. Zamawiajacy nie narzuca
rozwigzan.

c) prosimy o wyspecyfikowanie materiatu okreslonego w projekcie jako wyktadzina
kwasoodporna;
Odp.
Wyktadzina musi by¢ odporna na dziatanie kwasy siarkowego VI o stezeniu 60%.

d) prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o szczegdt wykonstruowania kraweznika
wokot tacy ociekowej, czy w przypadku wykonywania elementéw na mokro konieczne jest
zapewnienie szczelnos$ci poprzez zastosowanie taSm# typu ‘waterstop’

Odp. Projektowany kraweinik wykonany na mokro nalezy traktowac jako szczelny. Na
potaczeniu faz betonowania nalezy zastosowa¢ warstwe sczepng oraz odpowiednie
przygotowanie faz betonowania w celu zapewnienia szczelnosci.



e) prosimy o przekazanie szczegétu potgczenia lub wykonczenia krawedzi projektowej ptyty tacy
ociekowej w obrebie fundamentéw pod nalewaki;
Odp.
Nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem 2.1_H_6.24 - KONSTRUKCJA FUNDAMENTU POD
NALEWAKI Tom 2 NABRZEZE DABROWIECKIE Z PRZYSTANIA DALBOWA TECZKA 2.1
KONSTRUKCJA HYDROTECHNICZNA NABRZEZA DABROWIECKIEGO | STANOWISKA
DALBOWEGO i sztuka budowlana.

f) prosimy o ujednolicenie klas wytrzymatosciowych i ekspozycji betonéw w zakresie
projektowanych konstrukcji zelbetowych w obrebie ptyty nabrzeza, tj.: zgodnie z informacja
na przekrojach konstrukcyjnych ptyty beton i fundamentéw pod nalewaki jest
wyspecyfikowanych jako
BETON:CJ5/45, XC4, X83, XF4, IW
STAL ZBROJENIOWA: A-1IM 8TAL PRO ALOWA: | I5SJR
natomiast dla cokotéw pod wieze trapowa (rys. 2.1/K/9 16)

BETON C 40/45

grubosc¢ otulenia 50 mm

STAL ZBROJENIOWA # A-IIIW (RB500W)

Odp.

Klasa betonu cokotéw taka jak dla ptyty nabrzeia.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja SST-1.2. ROBOTY KAFAROWE oraz
rysunku 2.1/K/9.16 w zakresie klasy betonu.

g) prosimy o doprecyzowanie czy wyktadzina kwasoodporna powinna by¢ wywinieta na krawezniki
wokot tacy ociekowej, jezeli tak to prosimy o zaktualizowanie rysunkdéw w tym zakresie;
Odp.
Wyktadzina wywinieta na pionowe ptaszczyzny wg. wytycznych producenta wyktadziny.

h) prosimy o przekazanie szczegétéw studni zbiorczych odciekéw zlokalizowanych w obrebie tacy
ociekowej;
Odp.
Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja projektu: dodano rysunek nr
2.1_H_6.25 ,Konstrukcja studzienek ociekowych”

i) prosimy o wyspecyfikowanie zamkniecia studni zbiorczych odciekéw w obrebie tacy ociekowej;
Odp.
Zamkniecie studzienek pokazano narys. nr 2.1_H_6.25

j) prosimy o wyjasnienie czy konstrukcje tacy ociekowej nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
branzy konstrukcyjnej jako ptyte otoczong kraweznikami czy tez jako obnizenie pokazane na
rysunkach branzy sanitarnej, tj.:



Odp.
Konstrukcje tacy ociekowej nalezy wykona¢é zgodnie z rysunkami branzy hydrotechnicznej jako

ptyte otoczona kraweznikami.
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) prosimy o przekazanie informacji odnosnie zasilania projektowanych ramion przetadunkowych
(nalewakoéw);

Odp.
Zasilanie ramion przetadunkowych jest poza zakresem projektu.
m) prosimy o przekazanie informacji odnosnie instalacji teletechnicznych do projektowanych ramion
przetadunkowych;
Odp.
Instalacje teletechniczne dla ramion przetadunkowych jest poza zakresem projektu
n) prosimy o wskazanie w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych pozycji zwigzanych z montazem /
demontazem ramion przetadunkowych;
Odp.
Montaz i demontaz ramion przetadunkowych nie wchodzi w zakres projektu.
o) prosimy o przekazanie schematu instalacji technicznych zwigzanych z zatadunkiem/roztadunkiem
produktédw chemicznych z projektowanych ramion przetadunkowych;
Odp.
Poza zakresem projektu
p) prosimy o potwierdzenie, ze instalacje technologiczne do projektowanych nalewakéow (ramion
przetadunkowych) nie sg przedmiotem niniejszego postepowania.
Odp.
Zamawiajacy potwierdza, ze instalacje technologiczne dla nalewakéw (ramion
przetadunkowych) nie s3 przedmiotem niniejszego postepowania.

12,

Dot. przedmiar robdt hydrotechnicznych Zamkniecie i zalgdowienie Basenu Noteckiego poz.
przedmiarowe 6.1 6.2 - czy zostaty one zdublowane czy ilosci i dtugosci $scianek wynikajg z projektu?
Odp.

Pozycje 6.1i 6.2 nie zostaty zdublowane, rdznig sie gtebokoscig wbicia scianki. llosci i dtugosci Scianek
wynikajg z projektu.

13.

Czy postepowanie przetargowe na Basen Kaszubski jest w jakikolwiek sposob skorelowane/potaczone
z budowag Kanatu Debickiego?

Odp.

Zamawiajacy jest Inwestorem dla obu inwestycji.

14.



Wnosimy o przesuniecie terminu sktadania ofert do dnia 05 czerwca 2020 - ze wzgledu na nastepujace
powody:

- obszerna dokumentacja projektowa oraz znaczna ilos¢ dokumentéw stanowigcych SIWZ, co za
tym koniecznos$¢ dokonania sprawdzenia znaczgcej liczby dokumentéw, zebrania obszernej ilosci ofert
materiatowych w celu prawidtowego oszacowania kosztu wykonania,

- skomplikowana sytuacja na catym obszarze swiata spowodowana epidemig (trudnosci z
oszacowaniem kosztéw/strat spowodowanych epidemiag, brak potwierdzenia ciggtosci dostaw
materiatdw na obecng chwile, brak mozliwosci przewidzenia przewidzenia dostaw, jak réwniez
niepewna sytuacja na rynku w zakresie utrzymania sie na rynku dostawcéw materiatéw i ustug

- konieczno$¢ przeprowadzenia wizji lokalnej ,,z wody“ okres Swigt Wielkanocnych

- drastyczne zmniejszenie obecnosci personelu przez zamkniecie placéwek szkolnych, uczelni w
dniach 11-25 marzec 2020r. oraz koniecznos¢ udzielenia pracownikom urlopéw z tytutu opieki nad
dzieckiem

- epidemia koronowirusa (ograniczenie spotkan, wyjazdow, kwarantatnna - co za tym idzie brak
mozliwosci, negocjacji, narad, spotkan, wizji lokalnych)

Zwazywszy na powyzsze ograniczenia, utrudnienia oraz stan w jakim Wykonawcy majg przygotowad i
ztozy¢ oferty (pomimo utatwienia poprzez forme elektroniczng) obecna sytuacja powoduje w duzej
mieze konieczno$¢ pracy zdalnej, co utrudnia komunikacje, a tym samym wydtuza czas czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem ofery. Firmy zaczety wprowadza¢ ograniczenia w swoich strukturach i
organizacjach. W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o uwzglednienie tych okolicznosci pod uwage
przedtuzenia terminu sktadania ofert do dnia 05.06.2020r. lub uniewaznienie postepowania.

Odp.

Zamawiajacy ustalit termin sktadania ofert na dzien 15.06.2020.



