
 

 

 

 

 

 

Szczecin,  15.05.2020 

Nr referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020 

        

 

 

 DO WYKONAWCÓW 

 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w 

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia 16.04.2020 Zestaw 49 udziela następujących 

wyjaśnień: 

1.  
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ponowną zmianę terminu składania ofert dla postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Poprawa dostępu do portu w 
Szczecinie w rejonie Kanału Kaszubskiego” (Nr Ref. OZ -092/1/IP-2/2020) z dnia 15.05.2020 r. na dzień 
15.06.2020 r. Trwająca od ponad miesiąca pandemia choroby COVID-19 oraz wprowadzane przez instytucje 
państwowe kolejne obostrzenia i zakazy, mają stały wpływ na funkcjonowanie całej gospodarki, w tym 
instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw budowlanych i współpracujących z nimi podmiotów 
(podwykonawcy, usługodawcy, dostawcy). 
W obecnym czasie przygotowanie rzetelnej oferty , w aktualnie obowiązującym terminie, staje się bardzo 
trudne z uwagi na nw. obiektywne okoliczności: 
1. Opóźnienia w przygotowaniu ofert przez podwykonawców, usługodawców, dostawców spowodowane 

blokadą komunikacyjną, czasowym zawieszeniem funkcjonowania części zakładów produkcyjnych i firm w 
Polsce oraz w Europie zachodniej, koniecznością reorganizacji pracy zespołów roboczych (praca zdalna, 
rotacja zespołów, konieczność zapewnienia opieki nad dziećmi w sytuacji zamknięcia przedszkoli i szkół, 
zachowanie właściwych odległości na stanowiskach pracy). 

2. Niepewność na rynkach finansowych oraz w całej gospodarce co do czasu trwania pandemii, jej wpływu 
na dalsze funkcjonowanie w najbliższych miesiącach, dostępności do siły roboczej, surowców, materiałów, 
usług, instrumentów finansowych. Niemożliwe do oszacowania, na dzień dzisiejszy ryzyka związane z 
realizacją kontraktu. 

3. Złożoność zadania inwestycyjnego, wymagająca dogłębnej analizy dokumentacji przetargowej. 
Konieczność doszczegółowienia i wyjaśnienia wielu zagadnień natury kontraktowej i technicznej skutkuje 
złożeniem przez Wykonawców szeregu pytań. Na dzień dzisiejszy zaczynają spływać odpowiedzi na 



 

 

pytania dotyczące zapisów kontraktowych. Należy mieć na uwadze, że Wykonawcy będą potrzebowali 
dodatkowego czasu na ponowną analizę dokumentacji przetargowej w kontekście uzyskanych odpowiedzi 
od Zamawiającego. 

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o przychylenie się do naszego wniosku. 
Odp. 
Zamawiający ustalił termin składania ofert na dzień 15.06.2020.  


