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Nr referencyjny: 0Z-092/1/1P-2/2020

DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczconego na roboty,
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 16.04.2020 Zestaw 49 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o ponowng zmiane terminu sktadania ofert dla postepowania o

udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Kanatu Kaszubskiego” (Nr Ref. OZ -092/1/IP-2/2020) z dnia 15.05.2020 r. na dzieh

15.06.2020 r. Trwajaca od ponad miesigca pandemia choroby COVID-19 oraz wprowadzane przez instytucje

panstwowe kolejne obostrzenia i zakazy, majg staty wptyw na funkcjonowanie catej gospodarki, w tym

instytucji publicznych oraz przedsiebiorstw budowlanych i wspdtpracujagcych z nimi podmiotéw

(podwykonawcy, ustugodawcy, dostawcy).

W obecnym czasie przygotowanie rzetelnej oferty , w aktualnie obowigzujgcym terminie, staje sie bardzo

trudne z uwagi na nw. obiektywne okolicznosci:

1. Opdznienia w przygotowaniu ofert przez podwykonawcéw, ustugodawcéw, dostawcéw spowodowane
blokadg komunikacyjna, czasowym zawieszeniem funkcjonowania czesci zaktadéw produkcyjnych i firm w
Polsce oraz w Europie zachodniej, koniecznoscig reorganizacji pracy zespotdow roboczych (praca zdalna,
rotacja zespotéw, koniecznos¢ zapewnienia opieki nad dzieémi w sytuacji zamkniecia przedszkoli i szkot,
zachowanie wtasciwych odlegtosci na stanowiskach pracy).

2. Niepewnos¢ na rynkach finansowych oraz w catej gospodarce co do czasu trwania pandemii, jej wptywu
na dalsze funkcjonowanie w najblizszych miesigcach, dostepnosci do sity roboczej, surowcéw, materiatéw,
ustug, instrumentéw finansowych. Niemozliwe do oszacowania, na dzien dzisiejszy ryzyka zwigzane z
realizacjg kontraktu.

3. Ztozono$¢ zadania inwestycyjnego, wymagajaca dogtebnej analizy dokumentacji przetargowe;.
Koniecznos¢ doszczegdtowienia i wyjasnienia wielu zagadnien natury kontraktowej i technicznej skutkuje
ztozeniem przez Wykonawcow szeregu pytan. Na dzien dzisiejszy zaczynajg sptywaé odpowiedzi na



pytania dotyczace zapisdw kontraktowych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze Wykonawcy bedg potrzebowali
dodatkowego czasu na ponowng analize dokumentacji przetargowej w kontekscie uzyskanych odpowiedzi
od Zamawiajacego.

Majgc powyzsze na uwadze, wnosimy o przychylenie sie do naszego wniosku.

Odp.

Zamawiajqcy ustalit termin sktadania ofert na dzier 15.06.2020.



