Charakterystyka inwestycji pn.: ,,Zagospodarowanie rezerwy terenowej
w potudniowej czesci Terminala Promowego w Swinoujéciu — miejsca
postojowe.”

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w Swinoujéciu na dziatce o numerze
ewidencyjnym 145/4 z obrebu 14 Warszéw, bedacej we wtadaniu Zarzgdu Morskich Portow
Szczecin i Swinoujécie S.A. Dziatka ta pofozona jest w bliskim sgsiedztwie terminala
promowego, po jego potudniowe] stronie. Dziatka ma nieregularny ksztatt. Jej powierzchnia
wynosi 66.188 m2. Rzedne terenu wahajg sie od 1,7 m npm do 3,09 m npm. Wyjatkiem jest
skarpa schodzgca do wody, ktérej podndze znajduje sie na rzednej od 0,4 m npm do -0,1 m
npm.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania pod nazwg: ,Zagospodarowanie rezerwy
terenowej w potudniowej czesci Terminala Promowego w Swinoujsciu — miejsca postojowe.”
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie w formule ,zaprojektuj i zbuduj”
placu postojowego dla samochoddw ciezarowych wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

Zadanie realizowane bedzie w zwigzku z zawartg Umowg nr INEA/CEF/TRAN/M2018/
1787737 o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu ,tgczac Europe” (CEF) — Sektor
Transportu, pod nazwg dziatania: ,Eliminacja ‘waskich gardet’ ostatniej mili — budowa
parkingu rezerwowego dla samochodéw ciezarowych w terminalu promowym w
Swinoujéciu”, numer dziatania 2018-PL-TM-0028-W. Na potrzeby realizacji niniejszej
inwestycji nazwa zadania pn.: ,Zagospodarowanie rezerwy terenowej w potudniowej czesci
Terminala Promowego w Swinoujéciu — miejsca postojowe” odnosi sie do zadania pn.:
»Eliminacja ‘waskich gardet’ ostatniej mili — budowa parkingu rezerwowego dla samochodéw
ciezarowych w terminalu promowym w Swinoujsciu.”

W ramach realizowane] inwestycji przewiduje sie budowe 278 miejsc postojowych dla
samochodéw ciezarowych. Oprécz miejsc postojowych i drég manewrowych przewiduje sie
budowe automatycznych toalet, wiaty Smietnikowej z pomieszczeniem gospodarczym, stacji
transformatorowej oraz oswietlenia terenu.

Plac postojowy bedzie ogdlnodostepny dla samochoddw ciezarowych wyjezdzajgcych z kraju
i wjezdzajacych drogg morska przez Terminal Promowy w Swinoujéciu. Teren placu nie
bedzie ogrodzony od strony ulicy Finskiej, jedynie na zjazdach przewiduje sie szlabany.

Wijazd na parking przewiduje sie w formie dwdch zjazdéw jednokierunkowych z ul. Finskiej,
bedacej drogg krajowa nr 3.

W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie:
a) sporzadzenie dokumentacji budowlanej oraz innych wymaganych opracowan (m.in.
wykonanie operatow wodnoprawnych),
b) uzyskanie uzgodnien i zatwierdzen projektu budowlanego (m.in. uzyskanie pozwolen
wodnoprawnych) i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
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c) sporzadzenie projektéw wykonawczych i Specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét,

d) wykonanie robot na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

e) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Szczegotowy Opis przedmiotu zamowienia ilustruje ,Program funkcjonalno uzytkowy”
wraz z zatgcznikami, stanowiacy integralng czes¢ SIWZ.

W zakresie wykonania rurociggu ttocznego opisanego w pkt. 1.2.2.14 PFU, Zamawiajgcy
dysponuje dokumentacjg projektowq oraz Zaswiadczeniem stwierdzajgcym brak podstaw do
whiesienia sprzeciwu (zataczone do SIWZ).

Zamawiajgcy zatgcza do SIWZ warunki techniczne przytagczenia wydane na potrzeby
wykonania Programu funkcjonalno-uzytkowego (Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o
aktualizacje ww. warunkoéw technicznych przytgczenia).

Wykonawca dokona rozbiérki bram wjazdowych i ogrodzenia terenu od strony ulicy Finskiej,
ktére zawierajg sie w granicach dziatki 145/4 i koliduje z wykonaniem elementéw
zagospodarowania terenu.

Zakres rzeczowy inwestycji nie obejmuje wykonania ponizszych prac w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia opisanego w Programie funkcjonalno uzytkowym, tj.:

1) pkt. 1.2.1.1. Wymagania dotyczgce wycinki drzew i krzewéw - punkt anulowany.
Zamawiajgcy wykona ww. prace we witasnym zakresie, przed rozpoczeciem robot
budowlanych;

2) pkt. 1.2.1.2. Wymagania dotyczace rozbiérki istniejgcych innych elementéw
zagospodarowania terenu - zmieniono zakres rozbiérek:

epkt. 1.2.1.2.1. Drogi i place - punkt anulowano. Zamawiajgcy wykona ww.
prace we wtasnym zakresie, przed rozpoczeciem robét budowlanych,

epkt. 1.2.1.2.3. Infrastruktura podziemna - punkt anulowano. Zamawiajgcy
wykona ww. prace we wtasnym zakresie, przed rozpoczeciem robét
budowlanych.

Zamawiajacy informuje, ze na terenie dziatki 145/4 stwierdzono historyczne zanieczyszczenie
ziemi. Sporzadzony przez ZMPSiS S.A. projekt planu remediacji uwzgledniat ocene
wystepowania znaczgcego zagrozenia dla zdrowia ludzi lub stanu srodowiska wynikajacego
ze stwierdzonego zanieczyszczenia. Wynik przeprowadzonej oceny, uznany przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, wskazuje na to, ze w zwigzku ze
stwierdzonym historycznym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi nie wystepuje znaczgce
zagrozenie dla zdrowia ludzi lub stanu srodowiska.

Wskutek poczynionych ustalen dla niewielkiej czesci dziatki 145/4 o powierzchni ok. 0,75 ha
(7 500 m?), przy jej powierzchni catkowitej — 6,6188 ha (11% pow.) ustalono plan remediac;ji
decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie z dnia 24 lipca 2018 r.
(znak: WONS-NS.515.4.2018.AS), odstepujac od obowigzku usuniecia zanieczyszczenia na
rzecz samooczyszczania powierzchni ziemi z uwzglednieniem planowanej zmiany
dotychczasowego sposobu zagospodarowania nieruchomosci, polegajgcej na usunieciu
instalacji i obiektéw, ktére mogg stanowié Zrdodto zanieczyszczenia substancjami
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stwarzajgcymi ryzyko, niwelacji terenu oraz na budowie uszczelnionego i utwardzonego
placu manewrowo - postojowego.

Plan remediacji stanowi tajemnice przedsiebiorstwa i zostanie udostepniony Wykonawcy i
Inzynierowi po podpisaniu umowy. Wszelkie zobowigzania Wykonawcy wynikajace z
obowigzku wspodtpracy z Zamawiajgcym w procesie remediacji zostaty opisane ponizej.

Prace polegajgce na usunieciu instalacji i obiektdw realizowane sg aktualnie odrebng
umowa. Monitoring wynikajacy z Planu remediacji prowadzony jest we wiasnym zakresie
przez Zamawiajgcego.

Obowiazki Wykonawcy:

a) Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia Zamawiajgcemu dokonania poboru
prébek wod podziemnych z istniejgcych piezometréw oraz poboru prébek gruntu z okolic
piezometrow i wzdtuz ogrodzenia od strony nabrzeza.

b) Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamodwienia w zgodnosci z wydang przez
Prezydenta Miasta Swinoujécie Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
07.01.2019r. znak W0S.6220.45.4.2018.BZ, z wyjatkiem punktéw 11.25-26.

c) Wykonawca odtworzy dwa piezometry zlokalizowane na terenie objetym zamdwieniem,
stuzgce do poboru wdd podziemnych celem oceny ich jakosci.

Na terenie objetym inwestycja prowadzone s3 obecnie prace rozbiérkowe istniejacych
elementdéw zagospodarowania terenu oraz wycinka drzew i krzewdéw. Przewidywany termin
zakonczenia realizacji ww. prac to styczen 2020 r.

Na terenie przylegtym do przedmiotowego zadania, prowadzona jest réwniez inwestycja pn.:
,Usprawnienie potgczenia komunikacyjnego pomiedzy Wyspami Uznam i Wolin w
Swinoujéciu - budowa tunelu pod Swina. W zakresie ww. inwestycji w rejonie planowanego
wjazdu na parking wykonane bedg przewody linii kablowej 110 kV oraz sieci teletechniczne,
zabezpieczone w przepustach.

W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z uzytkownikami i
podmiotami trzecimi realizujgcymi inwestycje na dziatkach sasiadujgcych z dziatkg
Zamawiajgcego.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE FORMY | ZAKRESU DOKUMENTACII
PROJEKTOWEJ, WARUNKOW PROWADZENIA ROBOT | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jako$ci wykonanie Przedmiotu
Zamowienia zgodnie z Umowa, SIWZ, dokumentacjq projektowa, z zachowaniem norm i
standardow jakos$ci odnoszacych sie do tego typu prac, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Polskimi Normami, decyzjami administracyjnymi, jak rowniez zaleceniami i
wytycznymi Zamawiajgcego, w sposéb zgodny z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
prawa, w szczegolnosci prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na
jego podstawie, BHP oraz p.poz, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje projektowg niezbedng do wykonania i
ukonczenia Robét. Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym
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wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Nalezy spetni¢ wymagania
niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwata
niezawodng eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na
zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekgc;ji, konserwacji i napraw.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do prac zamowionych w trakcie ich
sporzadzania.
ZAKRES DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEI.
- PRACE PRZEDPROJEKTOWE PRZYGOTOWAWCLZE.
1) Badanie inne niz geotechniczne dla catego zakresu inwestycji, gwarantujgce

poprawne wykonanie wielobranzowego projektu.

pomiaréw.

planu miejscowego zagospodarowania dla catego przedsiewziecia.

PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE.
- ZAKRES PRZEDMIOTOWEJ DOKUMENTACII.

2) Wykonanie mapy do celéw projektowych oraz niezbednych uzupetniajgcych badan i

3) Przygotowanie wszelkich niezbednych materiatéw do wystgpienia o wypis i wyrys z

Wykonawca opracuje wszelkg niezbedng dokumentacje projektowag dla realizacji
przedsiewziecia zawierajgcg m.in. dokumentacje zgodnie z ponizszg tabela:
TABELA: Dokumentacja projektowa
Poz. [Dokument Opis llos¢
1 Projekt Zakres zgodny z ustawg Prawo budowlane z 7.07.1994r,|8 egzemplarzy
Budowlany z pdzn. zmianami oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,|(tym 2
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w|egzemplarze
sprawie  szczegétowego zakresu i formy projektu|posiadajgce
budowlanego zawierajgcy min: cechy
- projekty w formie osobnych opracowan dla wszystkich|dokumentu ),
branz, 2 wersje
- inne opracowania, niezbedne do uzyskania pozwolenia na|elektroniczne
budowe wraz z uzgodnieniami.
2 Projekt Zakres zawierajgcy  jako minimum: uzupetnienie|6
Wykonawczy |i uszczegdtowienie projektu budowlanego w zakresie i|legzemplarzy,
stopniu doktadnosci, niezbednym do realizacji robdt|2 wersje
budowlanych oraz weryfikacji szczegétowych rozwigzan|elektroniczne
projektowych przez Zamawiajgcego.
Forma zgodna z Projektem Budowlanym.

Ponadto wykonawca wykona m.in.:
1. Dokumentacje geologiczno — inzynierska dla rejonéw objetych zamierzeniem;
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Przedmiar Robot do opracowania Kosztorysow dla poszczegdlnych branz;

. Opracowanie w ramach projektu Kosztorysu dla wszystkich branz, zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami;

Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac;

Zagospodarowanie materiatdw z rozbiérek (dot. ogrodzenia oraz 5 stupow
oswietleniowych wraz z instalacjg) z uwzglednieniem przepisow Ustawy o odpadach.
Sporzadzenie informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z obowigzujacymi w tej mierze przepisami.

WYMAGANIA DLA PROJEKTU:

10.
11.

12.

13.

Projekt powinien by¢ wykonany na mapie do celéw projektowych.

Projekt w czesci rysunkowej powinien zawiera¢ plany sytuacyjne, profile podtuzne,
przekroje normalne, przekroje poprzeczne w zaleznosci od potrzeb. Skala planéw
sytuacyjnych i planszy zbiorczej 1 : 500. W projekcie wykonawczym nalezy umiescic
plansze zbiorczg uzbrojenia w skali 1 : 500 oraz inne skale dla pokazania szczegétow
w projekcie wykonawczym. Projektowang infrastrukture nalezy przedstawic
rysunkowo na planie sytuacyjnym, z podaniem wspdtrzednych w uktadzie
tabelarycznym lub na rysunku.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie a kolidujgce z przedmiotowg
inwestycjg muszg by¢ wyniesione poza strefe robdt w trakcie realizacji, co nalezy ujgé
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Kazdy projekt branzowy musi by¢ uzgodniony z ZMPSiS$ S.A. oraz posiadaé¢ komplet
uzgodnien miedzybranzowych projektantow.

Dokumentacje nalezy skoordynowac¢ z wszystkimi opracowaniami projektowymi
dotyczgcymi terenu przedmiotowej inwestycji.

Petny zakres niezbednych uzgodnien, opinii, jezeli wymagaja tego obowigzujace
przepisy.

Przedtozenie w Zarzadzie Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.: projektu
budowlanego, w tym operatéw wodno-prawnych, z wyprzedzeniem 21 dni przed
ztozeniem do wiasciwych instytuciji.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu).

Przygotowanie i ztozenie kompletnego wniosku wraz z zatgcznikami o pozwolenie na
budowe wedtug wymogdéw Prawa budowlanego i organu nadzoru architektoniczno-
budowlanego oraz dokonanie wszelkich uzupetnien i poprawek niezbednych do
uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe.

Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowe.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych prawem uzgodnien
dokumentacji i oswiadczen o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane
Podczas projektowania i w przypadku wystgpienia wariantowych rozwigzan
projektowych oraz napotkania innych watpliwosci nalezy dokonaé¢ roboczych
uzgodnien z Zarzadem Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A.

W projekcie nalezy uwzglednié usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgca
infrastrukturg, potgczenie projektowanych parkingdw z istniejagcg infrastrukturg
drogowg, tymczasowq organizacje ruchu, docelowa organizacje ruchu, oznakowanie
poziome i pionowe, projekty branzowe — oswietlenie, odwodnienie, kanalizacje
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sanitarng, teletechnike, zapory drogowe (szlabany) i inne zgodne z opisem
przedmiotu zamowienia.

ILOSC EGZEMPLARZY.

- Projekt budowlany parkingéw - 8egz,

- Projekt wykonawczy - 6 egz,

- Szczegdtowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - 6 egz,
- Inne niezbedne opracowania - 6 egz.

Czesc rysunkowaq projektu nalezy dostarczy¢ zgodnie z podanymi wytycznymi.
DOKUMENTACJA TECHNICZNA — POSTAC ELEKTRONICZNA.

Dwa egzemplarze dokumentacji projektowej nalezy dostarczyé Zamawiajgcemu na nosniku
CD/DVD w wersji zgodnej z niniejszymi wytycznymi:
Skfada sie z czesci:

- graficznej (rysunkowej),

- opisowej (tekstowo-tabelarycznej).

Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna (rastrowa i wektorowa) powinny by¢
identyczne pod wzgledem merytorycznym. Dokumentacja rastrowa powstaje w wyniku
przetwarzania materiatdw oryginalnych tak papierowych jak i wektorowych.
Zawarto$¢ dokumentacji elektronicznej powinna zosta¢ spisana w plikach NAZWA
PROJEKTU-ZAWARTOSC.DOC zawierajacych:

- nazwe pliku

- objetosc
date utworzenia
zawartos$é: nazwy warstw, wykorzystywanych blokéw i symboli, oraz ich znaczenie

Nazwy plikbw powinny umozliwié wstepng merytoryczng identyfikacje zawartosci bez
koniecznosci ich otwierania — strukture nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Elektroniczna kopia wersji ,papierowej” projektu.

Opisowg cze$¢ dokumentacji nalezy przekaza¢ w formie plikdw *.doc, oraz w postaci
dokumentu wielostronicowego *.pdf.

Dokumenty opisowe i graficzne zawierajgce oryginaty podpisdw, pieczecie i konieczne
uzgodnienia powinny by¢ przekazane w formie:

- kolorowych skandw w formatach: *.tif, *.jpg

- rysunki (plany zagospodarowania i inne odwotujgce sie do tresci mapy) - dodatkowo uktad
wspotrzednych geodezyjnych, raport kalibracji, georeferencje w plikach: *.tfw, *.taf, *.tab.

Wersja elektroniczna projektu.

Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A. wykorzystuje oprogramowanie firmy
Autodesk do zarzadzania dokumentacjg mapowa, projektows i planistyczna.

W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocg oprogramowania innych firm nalezy
zapewni¢ 100% zgodno$¢ z formatem *.dwg i ich funkcjonalnos¢ w systemie
wykorzystywanym przez ZMPSi$ SA.
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Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zosta¢ dostarczona w plikach *.dwg
zawierajacych konfiguracje wydrukéow wraz z okresleniem wykorzystywanych warstw i
przypisane im pliki *.ctb. Cze$¢ rysunkowa nalezy przekaza¢ réwniez w postaci plikéw
nieaktywnych w formatach *.tif, *.jpg (kolor), *.pdf powstatych jako konwersja z
oryginalnych plikdw wektorowych.

Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny:

- zawierac strukture umozliwiajgcy obliczenia statystyczne dla danej branzy (m.in.

- dtugosc sieci o okreslonych parametrach, zestawienie armatur, pole powierzchni
parkingow),

- umozliwia¢ bezposrednie wykorzystanie danych do obliczet np. mas ziemnych,

- zawierad tylko wykorzystywane warstwy,

- zawiera¢ nazwy warstw odnoszace sie w mozliwy sposéb do ich merytorycznej
zawartosci,

Do rysunkéw (*.dwg) nalezy dofaczyc.
- wykaz wspoétrzednych projektowych w plikach tekstowych zawierajacych nr punktu z
cechga identyfikacji i wspétrzedne XYH
- niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx,
- wykaz warstw z podaniem ich merytorycznej zawartosci

Mapy i rysunki projektdw powinny by¢ przekazane w formie oryginalnych plikdw *.dwg
zorientowanych w uktadach wspétrzednych geodezyjnych wymaganych przepisami.

Jesli wydruki zostaty przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie, powinny by¢
dotaczone do plikdw oryginalnych.

Wykonawca projektu odpowiada za zgodnos$¢ wersji elektronicznej z wersja oryginalng
(papierowg). Wersje oryginalng (papierowa) nalezy drukowac dwustronnie.

UWAGA:

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe w catosci
automatycznie z chwilg przyjecia dokumentacji lub przejecia poszczegdlnych jej czesci
przez Zamawiajacego, bez ograniczen co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy.

Podane w opisie przedmiotu zamodwienia oraz programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci
robét sg ilosciami przewidywanymi i mogg sie réznié¢ od ilosci faktycznie zrealizowanych.

W przypadku, gdy Zamawiajagcy dokonat opisu przedmiotu zamodwienia w Programie
funkcjonalno-uzytkowym przez wskazanie przyktadowych znakéw towarowych Ilub
pochodzenia, Wykonawcy zobowigzani sg do oferowania materiatéw/urzadzen okreslonych
w dokumentacji lub réwnowainych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od
wskazanych. Wszystkie wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uiyte w
dokumentacji technicznej nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametréw
technicznych lub standarddw jakosciowych. Ciezar udowodnienia przez Wykonawce
zachowania parametrow wymaganych przez Zamawiajgcego lezy po Wykonawcy.
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llekro¢ w PFU opisano przedmiot zamodwienia wskazujgc znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych wskazanym.
llekro¢ w PFU opisano przedmiot zamdwienia za pomocg norm, aprobat technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw odniesienia, o ktédrych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan
rownowaznych.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca, ktéry powotuje sie
na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany wskazac,
ze okreslone przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

WARUNKI PROWADZENIA ROBOT | OBOWIAZKI WYKONAWCY:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jako$ci wykonanie Przedmiotu
Zamowienia zgodnie z Umowa, SIWZ, dokumentacjg projektowg, z zachowaniem norm i
standardow jakosci odnoszgcych sie do tego typu prac, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Polskimi Normami, decyzjami administracyjnymi, jak réwniez zaleceniami i
wytycznymi Zamawiajgcego, w sposéb zgodny z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, BHP
oraz p.poz, zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

2. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest podczas realizacji
przedmiotu zamdwienia do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci, ktére polegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r poz. 917).

W szczegdlnosci na podstawie umowy o prace beda zatrudnione nastepujgce osoby

wykonujgce czynnosci:

- montaz urzadzen teletechnicznych/telekomunikacyjnych,
- montaz instalacji i urzadzen elektrycznych,
- wykonywania nawierzchni drogowej.

3. Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wiasny
w szczegolnosci do:

1) Zapoznania sie z warunkami zwigzanymi z wykonaniem prac oraz uzyskania wszelkich
niezbednych danych i informacji dla terminowego i zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu zamowienia.

2) Zapewnienia wykwalifikowanego personelu do kierowania robotami, a w razie
potrzeby zmiany ktéregokolwiek z kierownikéw — po uzyskaniu uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

3) Realizacji zadania w sposéb umozliwiajgcy utrzymanie ciggtosci pracy i ruchu w porcie
Swinoujsciu.

4) Zapewnienie sprzetu w ilosci i jakosci oraz o wydajnosci zapewniajgcej wykonanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacja projektowg, wymaganymi
materiatami i SIWZ, a takze zapewnienia dostaw materiatdw w ilosci i terminach
odpowiednich dla wykonania przedmiotu zamodwienia w terminie umownym.

5) Opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienia go
Zamawiajgcemu; rozpoczecie realizacji prac mozliwe jest po spetnieniu tego
obowigzku przez Wykonawce. Opdznienia realizacji wynikajgce z niespetnienia tego
obowigzku obcigzajg Wykonawce.
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6) Opracowanie Planu Ochrony Srodowiska i przedstawienie go Zamawiajacemu do
zatwierdzenia.

7) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét i
uzgodnienia go z Zamawiajgcym.

8) Zapewnienia organizacji prowadzenia prac, gwarantujgcej wykonanie przedmiotu
zamoéwienia w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie. Na uzasadnione zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca zmieni organizacje i metody prowadzenia prac.

9) Odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy.

10) Zapewnienia kompleksowej obstugi geotechnicznej i geodezyjnej niezbednej przy
realizacji przedmiotu zamowienia wraz z wytyczeniem osi gtéwnych oraz operatem
geodezyjnym powykonawczym.

11) Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach
koordynacyjnych, organizowanych przez Inzyniera Kontraktu przy udziale Zarzadu
Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A. w celu:

- przedstawienia sprawozdania z zaawansowania realizacji przedmiotu zaméwienia
w formie pisemnej dla kazdego spotkania,

- przedstawienia probleméw wymagajacych rozstrzygniecia lub przedstawienia
rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru.

W przypadku potrzeby zaistnienia dodatkowych uzgodnien istnieje mozliwosé

zorganizowania czestszych spotkan na prosbe Wykonawcy badZz Zamawiajgcego.

Oficjalne notatki z ww. spotkan nalezy sporzgdzaé podczas narady koordynacyjnej i

ztozyé w Zarzadzie Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.

12) Na odbiér koncowy Wykonawca przygotuje zaakceptowang uprzednio przez
Zamawiajgcego dokumentacje odbiorowa:

w formie papierowej w 4 egzemplarzach:

— certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty na materiaty i urzadzenia,

— wymagane dokumenty, protokoty, sprawozdania i zaswiadczenia z
przeprowadzonych prob, badan,

— dziennik budowy wraz z wymaganymi przepisami prawa os$wiadczeniami
kierownika budowy,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana MODGIK w
Swinoujsciu,

— petna dokumentacja powykonawcza zawierajgca wszystkie zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji zadania, dla kazdej branzy osobno,
uzgodniona przez projektanta, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa,

w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach:
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
— pomiar geodezyjny opracowany w dwg z zestawieniem wykonanych robét.

Dla zamontowanych urzadzen:

— instrukcje obstugi urzadzen i aplikacji,

— schematy montazowe,

— pisemne potwierdzenie przeprowadzenia szkolen z obstugi.
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - WYTYCZNE
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Dokumentacje powykonawczg stanowi projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt. Forma zgodna z projektem budowlano-
wykonawczym. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia 4 egz. dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej i 2 ptyt CD z wersjg elektroniczng. Dokumentacja
powykonawcza w formie elektronicznej w plikach aktywnych dwg oraz pasywnych pdf
powinna miec tres¢ zgodng z przekazang dokumentacjg w wersji papierowe;.

GEODEZYJNA DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA - WYTYCZNE

Operat geodezyjny wchodzgcy w sktad dokumentacji budowy powinien zawierad
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy,
a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéow
obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzgdzona
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawiera¢ dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw
i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie, Rozdziat 6)

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w_nastepujacych

materiatach:

1. Mapa powykonawcza w formie papierowej obejmujgca wszystkie realizowane
branze z zakre$leniem w kolorze nowo wybudowanych obiektéw stanowigcych tres¢
mapy zasadniczej. Mapa winna by¢ opieczetowana przez MODGIK w Swinoujsciu
jako przyjeta do zasobu.

2. Komplet szkicow geodezyjnych w formie papierowej oraz skanowanej obejmujacy
catos¢ realizowanego zadania. Numeracja szkicow powinna by¢ jednoznaczna
i umozliwia¢ fatwg identyfikacje wspotrzednych geodezyjnych X,Y,H, w u2000
wystepujacych na szkicach pikiet.

3. Wykazow wspétrzednych w formie papierowej oraz w plikach elektronicznych txt
ASCIl, pomierzonych pikiet X,Y,H w ukfadzie 2000 o numeracji odwotujacej sie do
konkretnego szkicu pomiarowego.

4. Szkicéw inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego z zaznaczeniem w kolorach
nowo budowanych sieci z rozdziatem na branze.

5. Mapy powykonawczej w formie elektronicznej w plikach aktywnych dwg oraz
pasywnych pdf obejmujgcej wszystkie realizowane branze, o tresci zgodnej
z przekazang mapa w wersji papierowej. Mapa wektorowa dwg powinna zawierac:
— plik dwg obejmujacy tylko nowo powstate obiekty,

— plik dwg zawierajgcy catos¢ mapy geodezyjnej po zmianach powstatych w wyniku
prac budowlanych,

— osobne warstwy dla kazdego typu obiektu z podaniem w nazwie warstwy jej
merytorycznej zawartosci,

— zawiera¢ strukture umozliwiajacg obliczenia statystyczne dla danej branzy (m.in.
dtugosc sieci o okreslonych parametrach, zestawienie armatur, pole powierzchni
drég, placéw chodnikéw, itp.),

— powinna by¢ przekazana w formie oryginalnych plikéw *.dwg zorientowanych
w uktadzie wspoétrzednych geodezyjnych 2000,
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— zawiera¢ niestandardowe pliki czcionek i symboli *.shx,

— zawierac¢ niestandardowe pliki stylu wydruku ctb,

— jesli wydruki zostaty przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie,
powinny byc¢ dotaczone do plikéw oryginalnych

UWAGA:

= Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujgcymi normami i przepisami, a takze z dokumentacja projektowa,
warunkami wykonania i odbioru robdt, warunkami okreslonymi w SIWZ oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

= Prace prowadzone bedg w granicach administracyjnych portu morskiego.

= Nalezy zachowac¢ wszelkie $rodki ostroznosci i stosowad przepisy portowe.
Wymagana jest nalezyta staranno$¢ przy realizacji zamowienia rozumiana jako
staranno$¢ profesjonalisty w dziatalno$ci objetej przedmiotem niniejszego
zamoéwienia.

= Podczas realizacji prac Wykonawca musi zapewni¢ daleko idacg wspétprace
z uzytkownikami terenéw przylegtych.

= W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robét na przedmioty, co do
ktérych istnieje przypuszczenie, ze sy one zabytkami, nalezy realizowad
postanowienia art. 32 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067).

ZALECENIA DLA WYKONAWCY:
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamdwienia w zgodnosci z Decyzjg o
$rodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Prezydenta Miasta Swinoujécie z
dnia 07.01.2019r. znak WO0S.6220.45.4.2018.BZ., w tym w szczegdlnosci z
zachowaniem nastepujacych warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji robo6t
budowlanych:

1. W zakresie srodowiska gruntowo-wodnego:

a) Scieki bytowe, podczas fazy budowy nalezy gromadzi¢ w zbiornikach
bezodptywowych,

b) Odbidr sciekdw nalezy zapewnié przez specjalistyczne firmy,

c) Nalezy zorganizowac zaplecze budowy, tak aby zabezpieczy¢ srodowisko
gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczen,

2. W zakresie zapewnienia prawidtowej gospodarki odpadami:

a) Odpady wytworzone podczas realizacji przedsiewziecia w miare mozliwosci
zagospodarowaé we wiasnym zakresie, a w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy je selektywnie magazynowaé w sposéb i w miejscach do
tego przystosowanych i przekaza¢ je podmiotom posiadajgcym
odpowiednie uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami,

b) Nalezy organizowac prace budowlane w taki sposéb, aby minimalizowac
ilos¢ powstajgcych odpadéw,

¢) W przypadku ewentualnego zanieczyszczenia gruntu produktami
naftowymi, zanieczyszczony grunt zebra¢ do odpowiedniego pojemnika i
przekazac¢ do utylizacji uprawnionym podmiotom,

3. W zakresie zminimalizowania emisji hatasu do Srodowiska oraz pytéw i gazow
do powietrza:
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Prace budowlane bedgce Zzrédtem ponadnormatywnej emisji hatasu nalezy
prowadzi¢ w porze dziennej,

Wytaczac¢ zbedne, nieuzywane w danym momencie urzadzenia, maszyny
i narzedzia emitujace hatas,

W miare mozliwosci technicznych stosowaé najmniej ucigzliwg akustycznie
technologie prac budowlanych,

Nalezy stosowa¢ maszyny i urzadzenia o niskim poziomie emitowanego
hatasu do srodowiska oraz o niskiej emisji pytéw i gazow do powietrza,
Materiaty sypkie i kruszywa przeznaczone do wykorzystania w fazie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed ich wywiewaniem oraz nadmiernym pyleniem
z ich powierzchni podczas transportu i magazynowania.

W zakresie ochrony przyrody, w celu zminimalizowania znaczacego wptywu
inwestycji na srodowisko przyrodnicze:

a)

b)

Przy prowadzeniu prac budowlanych przeksztatcenie i wykorzystanie
elementédw przyrodniczych powinno odbywaé sie wyfacznie w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji,
Zaplecze budowy, miejsce gromadzenia odpadéw i materiatéw nalezy
zorganizowac zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren przywrocic
do poprzedniego stanu.

Nalezy réwniez:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

Utrzymywac porzadek na terenie budowy i jej zapleczu,

Stosowac maszyny i pojazdy sprawne technicznie,

Systematycznie konserwowac sprzet wykorzystywany w trakcie realizacji
zamowienia,

Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ na terenie utwardzonym,
zabezpieczconym przed mozliwoscia skazenia $rodowiska gruntowo-
wodnego przez substancje ropopochodne (ewentualny wyciek substancji
ropopochodnych nalezy natychmiast neutralizowac),

Racjonalnie gospodarowaé materiatami i surowcami,

Materiaty budowlane i srodki impregnujgce dobieraé w taki sposdb, aby
byty nieszkodliwe dla srodowiska,

Usuwa¢ na biezagco z powierzchni wody wszelkie przedmioty
i zanieczyszczenia powstate w wyniku prowadzonych prac.
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