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Charakterystyka inwestycji pn.: „Zagospodarowanie rezerwy terenowej  

w południowej części Terminala Promowego w Świnoujściu – miejsca 

postojowe.” 

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w Świnoujściu na działce o numerze 

ewidencyjnym 145/4 z obrębu 14 Warszów, będącej we władaniu Zarządu Morskich Portów 

Szczecin i Świnoujście S.A. Działka ta położona jest w bliskim sąsiedztwie terminala 

promowego, po jego południowej stronie. Działka ma nieregularny kształt. Jej powierzchnia 

wynosi 66.188 m2. Rzędne terenu wahają się od 1,7 m npm do 3,09  m npm. Wyjątkiem jest 

skarpa schodząca do wody, której podnóże znajduje się na rzędnej od 0,4 m npm do -0,1 m 

npm. 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie rezerwy 
terenowej w południowej części Terminala Promowego w Świnoujściu – miejsca postojowe.” 
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie w formule „zaprojektuj i zbuduj” 
placu postojowego dla samochodów ciężarowych wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną. 
 
Zadanie realizowane będzie w związku z zawartą Umową nr INEA/CEF/TRAN/M2018/ 
1787737 o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – Sektor 
Transportu, pod nazwą działania: „Eliminacja ‘wąskich gardeł’ ostatniej mili – budowa 
parkingu rezerwowego dla samochodów ciężarowych w terminalu promowym w 
Świnoujściu”, numer działania 2018-PL-TM-0028-W. Na potrzeby realizacji niniejszej 
inwestycji nazwa zadania pn.: „Zagospodarowanie rezerwy terenowej w południowej części 
Terminala Promowego w Świnoujściu – miejsca postojowe” odnosi się do zadania pn.: 
„Eliminacja ‘wąskich gardeł’ ostatniej mili – budowa parkingu rezerwowego dla samochodów 
ciężarowych w terminalu promowym w Świnoujściu.” 
 
W ramach realizowanej inwestycji przewiduje się budowę 278 miejsc postojowych dla 
samochodów ciężarowych. Oprócz miejsc postojowych i dróg manewrowych przewiduje się 
budowę automatycznych toalet, wiaty śmietnikowej z pomieszczeniem gospodarczym, stacji 
transformatorowej oraz oświetlenia terenu. 
Plac postojowy będzie ogólnodostępny dla samochodów ciężarowych wyjeżdżających z kraju 
i wjeżdżających drogą morską przez Terminal Promowy w Świnoujściu. Teren placu nie 
będzie ogrodzony od strony ulicy Fińskiej, jedynie na zjazdach przewiduje się szlabany. 
Wjazd na parking przewiduje się w formie dwóch zjazdów jednokierunkowych z ul. Fińskiej, 
będącej drogą krajową nr 3. 
 
W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się: 

a) sporządzenie dokumentacji budowlanej oraz innych wymaganych opracowań (m.in. 
wykonanie operatów wodnoprawnych), 

b) uzyskanie uzgodnień i zatwierdzeń projektu budowlanego (m.in. uzyskanie pozwoleń  
wodnoprawnych) i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
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c) sporządzenie projektów wykonawczych i Specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót, 

d) wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

e) sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
 
 
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia ilustruje „Program funkcjonalno użytkowy” 
wraz z załącznikami, stanowiący integralną część SIWZ. 
 
W zakresie wykonania rurociągu tłocznego opisanego w pkt. 1.2.2.14 PFU, Zamawiający 
dysponuje dokumentacją projektową oraz Zaświadczeniem stwierdzającym brak podstaw do 
wniesienia sprzeciwu (załączone do SIWZ). 
Zamawiający załącza do SIWZ warunki techniczne przyłączenia wydane na potrzeby 
wykonania Programu funkcjonalno-użytkowego (Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o 
aktualizację ww. warunków technicznych przyłączenia). 
 
Wykonawca dokona rozbiórki bram wjazdowych i ogrodzenia terenu od strony ulicy Fińskiej, 
które zawierają się w granicach działki 145/4 i koliduje z wykonaniem elementów 
zagospodarowania terenu. 
Zakres rzeczowy inwestycji nie obejmuje wykonania poniższych prac w stosunku do 
przedmiotu zamówienia opisanego w Programie funkcjonalno użytkowym, tj.: 

1) pkt. 1.2.1.1. Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów - punkt anulowany. 
Zamawiający wykona ww. prace we własnym zakresie, przed rozpoczęciem robót 
budowlanych; 

2) pkt. 1.2.1.2. Wymagania dotyczące rozbiórki istniejących innych elementów 
zagospodarowania terenu - zmieniono zakres rozbiórek: 

• pkt. 1.2.1.2.1. Drogi i place - punkt anulowano. Zamawiający wykona ww. 
prace we własnym zakresie, przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

• pkt. 1.2.1.2.3. Infrastruktura podziemna - punkt anulowano. Zamawiający 
wykona ww. prace we własnym zakresie, przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 

 
Zamawiający informuje, że na terenie działki 145/4 stwierdzono historyczne zanieczyszczenie 
ziemi. Sporządzony przez ZMPSiŚ S.A. projekt planu remediacji uwzględniał ocenę 
występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska wynikającego 
ze stwierdzonego zanieczyszczenia. Wynik przeprowadzonej oceny, uznany przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, wskazuje na to, że w związku ze 
stwierdzonym historycznym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi nie występuje znaczące 
zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.  

Wskutek poczynionych ustaleń dla niewielkiej części działki 145/4 o powierzchni ok. 0,75 ha 
(7 500 m2), przy jej powierzchni całkowitej – 6,6188 ha (11% pow.) ustalono plan remediacji 
decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 24 lipca 2018 r. 
(znak: WONS-NS.515.4.2018.AS), odstępując od obowiązku usunięcia zanieczyszczenia na 
rzecz samooczyszczania powierzchni ziemi z uwzględnieniem planowanej zmiany 
dotychczasowego sposobu zagospodarowania nieruchomości, polegającej na usunięciu 
instalacji i obiektów, które mogą stanowić źródło zanieczyszczenia substancjami 
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stwarzającymi ryzyko, niwelacji terenu oraz  na budowie uszczelnionego i utwardzonego 
placu manewrowo - postojowego. 

Plan remediacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i zostanie udostępniony Wykonawcy i 
Inżynierowi po podpisaniu umowy. Wszelkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z 
obowiązku współpracy z Zamawiającym w procesie remediacji zostały opisane poniżej. 

Prace polegające na usunięciu instalacji i obiektów realizowane są aktualnie odrębną 
umową. Monitoring wynikający z Planu remediacji prowadzony jest we własnym zakresie 
przez Zamawiającego. 

 

Obowiązki Wykonawcy: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu dokonania poboru 
próbek wód podziemnych z istniejących piezometrów oraz poboru próbek gruntu z okolic 
piezometrów i wzdłuż ogrodzenia od strony nabrzeża. 

b) Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w zgodności z wydaną przez 
Prezydenta Miasta Świnoujście Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 
07.01.2019r. znak WOS.6220.45.4.2018.BZ, z wyjątkiem punktów II.25-26. 

c) Wykonawca odtworzy dwa piezometry zlokalizowane na terenie objętym zamówieniem, 
służące do poboru wód podziemnych celem oceny ich jakości. 

 
Na terenie objętym inwestycją prowadzone są obecnie prace rozbiórkowe istniejących 
elementów zagospodarowania terenu oraz wycinka drzew i krzewów. Przewidywany termin 
zakończenia realizacji ww. prac to styczeń 2020 r.  
Na terenie przyległym do przedmiotowego zadania, prowadzona jest również inwestycja pn.: 
„Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Wyspami Uznam i Wolin w 
Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną.  W zakresie ww. inwestycji w rejonie planowanego 
wjazdu na parking wykonane będą przewody linii kablowej 110 kV oraz sieci teletechniczne, 
zabezpieczone w przepustach.   
W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac z użytkownikami i 
podmiotami trzecimi realizującymi inwestycje na działkach sąsiadujących z działką 
Zamawiającego. 
 

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE FORMY I ZAKRESU DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ, WARUNKÓW PROWADZENIA ROBÓT I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie Przedmiotu 
Zamówienia zgodnie z Umową, SIWZ, dokumentacją projektową, z zachowaniem norm i 
standardów jakości odnoszących się do tego typu prac, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, Polskimi Normami, decyzjami administracyjnymi, jak również zaleceniami i 
wytycznymi Zamawiającego, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na 
jego podstawie, BHP oraz p.poż, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
 
Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację  projektową niezbędną do wykonania  i   
ukończenia Robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym 
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względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. Należy spełnić wymagania 
niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 
niezawodną eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, konserwacji i napraw. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie ich 
sporządzania. 
 
ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
- PRACE PRZEDPROJEKTOWE PRZYGOTOWAWCZE. 

1) Badanie inne niż geotechniczne dla całego zakresu inwestycji, gwarantujące 
poprawne wykonanie wielobranżowego projektu. 

2) Wykonanie mapy do celów projektowych oraz niezbędnych uzupełniających badań i 
pomiarów.  

3) Przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów do wystąpienia o wypis i wyrys z   
planu miejscowego zagospodarowania dla całego przedsięwzięcia. 

 
PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE. 
- ZAKRES PRZEDMIOTOWEJ DOKUMENTACJI. 
Wykonawca opracuje wszelką niezbędną dokumentację projektową dla realizacji 
przedsięwzięcia zawierającą m.in. dokumentację zgodnie z poniższą tabelą: 
 
TABELA: Dokumentacja projektowa 
 

Poz. Dokument Opis Ilość 

1 Projekt 
Budowlany 

Zakres zgodny z ustawą Prawo budowlane z 7.07.1994r,  
z późn. zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego zawierający min:  
- projekty w formie osobnych opracowań dla wszystkich 
branż,  
-  inne opracowania, niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
budowę wraz z uzgodnieniami.  
 

8 egzemplarzy 
(tym 2 
egzemplarze 
posiadające 
cechy 
dokumentu ),  
2 wersje 
elektroniczne 

2 Projekt 
Wykonawczy 

Zakres zawierający jako minimum: uzupełnienie  
i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie i 
stopniu dokładności, niezbędnym do realizacji robót 
budowlanych oraz weryfikacji szczegółowych rozwiązań 
projektowych przez Zamawiającego.  
Forma zgodna z Projektem Budowlanym. 
 

6 
egzemplarzy,  
2 wersje 
elektroniczne 

  
  
  
 Ponadto wykonawca wykona m.in.:   

1. Dokumentację geologiczno – inżynierską dla rejonów objętych zamierzeniem; 
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2. Przedmiar Robót do opracowania Kosztorysów dla poszczególnych branż; 
3. Opracowanie w ramach projektu Kosztorysu dla wszystkich branż, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami; 
4. Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac;  
5. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek (dot. ogrodzenia oraz 5 słupów 

oświetleniowych wraz z instalacją) z uwzględnieniem przepisów Ustawy  o odpadach. 
6. Sporządzenie informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie  

z obowiązującymi w tej mierze przepisami. 
 
WYMAGANIA DLA PROJEKTU:   

 
1. Projekt powinien być wykonany na mapie do celów projektowych. 
2. Projekt w części rysunkowej powinien zawierać plany sytuacyjne, profile podłużne, 

przekroje normalne, przekroje poprzeczne w zależności od potrzeb. Skala planów 
sytuacyjnych i planszy zbiorczej 1 : 500. W projekcie wykonawczym należy umieścić 
planszę zbiorczą uzbrojenia w skali 1 : 500 oraz inne skale dla pokazania szczegółów 
w projekcie wykonawczym. Projektowaną infrastrukturę należy przedstawić 
rysunkowo na planie sytuacyjnym, z podaniem współrzędnych w układzie 
tabelarycznym lub na rysunku. 

3. Punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie a kolidujące z przedmiotową 
inwestycją muszą być wyniesione poza strefę robót w trakcie realizacji, co należy ująć 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

4. Każdy projekt branżowy musi być uzgodniony z ZMPSiŚ S.A. oraz posiadać komplet 
uzgodnień międzybranżowych projektantów. 

5. Dokumentację należy skoordynować z wszystkimi opracowaniami projektowymi  
dotyczącymi  terenu przedmiotowej inwestycji. 

6. Pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii, jeżeli wymagają tego obowiązujące 
przepisy. 

7. Przedłożenie w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.: projektu 
budowlanego, w tym operatów wodno-prawnych, z wyprzedzeniem 21 dni przed 
złożeniem do właściwych instytucji. 

8. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania 
przestrzennego (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu).  

9. Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o pozwolenie na 
budowę według wymogów Prawa budowlanego i organu nadzoru architektoniczno-
budowlanego oraz dokonanie wszelkich uzupełnień i poprawek niezbędnych do 
uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę.  

10. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę. 
11. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień 

dokumentacji i oświadczeń o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane   
12. Podczas projektowania i w przypadku wystąpienia wariantowych rozwiązań 

projektowych oraz napotkania innych wątpliwości należy dokonać roboczych 
uzgodnień z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.  

13. W projekcie należy uwzględnić usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą 
infrastrukturą, połączenie projektowanych parkingów z istniejącą infrastrukturą 
drogową, tymczasową organizację ruchu, docelową organizację ruchu, oznakowanie 
poziome i pionowe,  projekty branżowe – oświetlenie, odwodnienie, kanalizację 
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sanitarną, teletechnikę, zapory drogowe (szlabany) i inne zgodne z opisem 
przedmiotu zamówienia. 
 

ILOŚĆ EGZEMPLARZY. 
- Projekt budowlany parkingów - 8egz, 
- Projekt wykonawczy - 6 egz, 
- Szczegółowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 6 egz, 
- Inne niezbędne opracowania - 6 egz. 

 
Część rysunkową projektu należy dostarczyć zgodnie z podanymi wytycznymi. 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA – POSTAĆ ELEKTRONICZNA. 
 
Dwa egzemplarze dokumentacji projektowej należy dostarczyć Zamawiającemu na nośniku 
CD/DVD w wersji zgodnej z niniejszymi wytycznymi: 
Składa się z części: 

- graficznej (rysunkowej), 
- opisowej (tekstowo-tabelarycznej). 

 
Dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna (rastrowa i wektorowa) powinny być 
identyczne pod względem merytorycznym. Dokumentacja rastrowa powstaje w wyniku 
przetwarzania materiałów oryginalnych tak papierowych jak i wektorowych. 
Zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać spisana w plikach NAZWA 
PROJEKTU-ZAWARTOŚĆ.DOC  zawierających: 

- nazwę pliku 
- objętość 
- datę utworzenia 
- zawartość: nazwy warstw, wykorzystywanych bloków i symboli, oraz ich znaczenie 

 
Nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację zawartości bez 
konieczności ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym. 
 
Elektroniczna kopia wersji „papierowej” projektu. 
Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie plików *.doc, oraz w postaci 
dokumentu wielostronicowego *.pdf. 
Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne  
uzgodnienia powinny być przekazane w formie: 
- kolorowych  skanów w formatach: *.tif, *.jpg 
- rysunki (plany zagospodarowania i inne odwołujące się do treści mapy) - dodatkowo układ 
współrzędnych geodezyjnych, raport kalibracji, georeferencję  w plikach: *.tfw, *.taf, *.tab. 
 
Wersja elektroniczna projektu. 
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wykorzystuje oprogramowanie  firmy 
Autodesk do zarządzania dokumentacją mapową, projektową i planistyczną. 
W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocą oprogramowania innych firm należy 
zapewnić 100% zgodność z formatem *.dwg i ich funkcjonalność w systemie 
wykorzystywanym przez ZMPSiŚ SA. 
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Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg 
zawierających konfigurację wydruków wraz z określeniem wykorzystywanych warstw i  
przypisane im pliki *.ctb. Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików 
nieaktywnych w formatach *.tif, *.jpg (kolor), *.pdf   powstałych jako konwersja z 
oryginalnych plików wektorowych. 
 
 
Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny: 

- zawierać strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in.  
- długość sieci o określonych parametrach, zestawienie armatur, pole powierzchni 

parkingów), 
- umożliwiać bezpośrednie wykorzystanie danych do obliczeń np. mas ziemnych, 
- zawierać tylko wykorzystywane warstwy, 
- zawierać nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej        

zawartości, 
 
Do rysunków (*.dwg)  należy dołączyć. 

- wykaz współrzędnych projektowych w plikach tekstowych zawierających nr punktu z 
cechą identyfikacji i współrzędne XYH 

- niestandardowe pliki czcionek  i symboli *.shx,  
- wykaz warstw  z podaniem ich  merytorycznej zawartości 

 
Mapy i rysunki projektów powinny być przekazane w formie oryginalnych plików *.dwg 
zorientowanych w układach współrzędnych geodezyjnych wymaganych przepisami. 
Jeśli wydruki zostały przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie, powinny być 
dołączone do plików oryginalnych.  
 
Wykonawca projektu odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją oryginalną 
(papierową). Wersję oryginalną (papierową) należy drukować dwustronnie. 
 
UWAGA: 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości 
automatycznie z chwilą przyjęcia dokumentacji lub przejęcia poszczególnych jej części 
przez Zamawiającego, bez ograniczeń co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy. 
 
Podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz programie funkcjonalno - użytkowym ilości 
robót są ilościami przewidywanymi i mogą się różnić od ilości faktycznie zrealizowanych. 
 
W przypadku, gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w Programie 
funkcjonalno-użytkowym przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub 
pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych 
w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od 
wskazanych. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w 
dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów 
technicznych lub standardów jakościowych. Ciężar udowodnienia przez Wykonawcę 
zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po Wykonawcy. 
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Ilekroć w PFU opisano przedmiot zamówienia wskazując znaki towarowe, patenty lub 
pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych wskazanym. 
Ilekroć w PFU opisano przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnych. 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się 
na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, 
że określone przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 
 
 
WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT I OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie Przedmiotu 

Zamówienia zgodnie z Umową, SIWZ, dokumentacją projektową, z zachowaniem norm i 
standardów jakości odnoszących się do tego typu prac, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, Polskimi Normami, decyzjami administracyjnymi, jak również zaleceniami i 
wytycznymi Zamawiającego, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, BHP 
oraz p.poż, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

2. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 
wykonujących czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r poz. 917). 
W szczególności na podstawie umowy o pracę będą zatrudnione następujące osoby 
wykonujące czynności:  

- montaż urządzeń  teletechnicznych/telekomunikacyjnych, 
- montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, 
- wykonywania nawierzchni drogowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny  
w szczególności do: 
1) Zapoznania się z warunkami związanymi z wykonaniem prac oraz uzyskania wszelkich 

niezbędnych danych i informacji dla terminowego i zgodnego z umową wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

2) Zapewnienia wykwalifikowanego personelu do kierowania robotami, a w razie 
potrzeby zmiany któregokolwiek z kierowników – po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

3) Realizacji zadania w sposób umożliwiający utrzymanie ciągłości pracy i ruchu w porcie 
Świnoujściu. 

4) Zapewnienie sprzętu w ilości i jakości oraz o wydajności zapewniającej wykonanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganymi 
materiałami i SIWZ, a także zapewnienia dostaw materiałów w ilości i terminach 
odpowiednich dla wykonania przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 

5) Opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienia go 
Zamawiającemu; rozpoczęcie realizacji prac możliwe jest po spełnieniu tego 
obowiązku przez Wykonawcę. Opóźnienia realizacji wynikające z niespełnienia tego 
obowiązku obciążają Wykonawcę. 
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6) Opracowanie Planu Ochrony Środowiska i przedstawienie go Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. 

7) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i 
uzgodnienia go z Zamawiającym. 

8) Zapewnienia organizacji prowadzenia prac, gwarantującej wykonanie przedmiotu 
zamówienia w wymaganym przez Zamawiającego terminie. Na uzasadnione żądanie 
Zamawiającego Wykonawca zmieni organizację i metody prowadzenia prac. 

9) Odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy. 
10) Zapewnienia kompleksowej obsługi geotechnicznej i geodezyjnej niezbędnej przy 

realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wytyczeniem osi głównych oraz operatem 
geodezyjnym powykonawczym. 

11) Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w cotygodniowych spotkaniach 
koordynacyjnych, organizowanych przez Inżyniera Kontraktu przy udziale  Zarządu 
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w celu: 
- przedstawienia sprawozdania z zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia 

w formie pisemnej dla każdego spotkania, 
- przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia 

rozwiązań wariantowych wymagających wyboru. 
W przypadku potrzeby zaistnienia dodatkowych uzgodnień istnieje możliwość 
zorganizowania częstszych spotkań na prośbę Wykonawcy bądź Zamawiającego. 
Oficjalne notatki z ww. spotkań należy sporządzać podczas narady koordynacyjnej i 
złożyć w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. 

12) Na odbiór końcowy Wykonawca przygotuje zaakceptowaną uprzednio przez 
Zamawiającego dokumentację odbiorową: 

w formie papierowej w 4 egzemplarzach: 

− certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na materiały i urządzenia, 

− wymagane dokumenty, protokoły, sprawozdania i zaświadczenia z 
przeprowadzonych prób, badań, 

− dziennik budowy wraz z wymaganymi przepisami prawa oświadczeniami 
kierownika budowy, 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana MODGiK w 
Świnoujściu, 

− pełna dokumentacja powykonawcza zawierająca wszystkie zmiany 
wprowadzone w trakcie realizacji zadania, dla każdej branży osobno, 
uzgodniona przez projektanta, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, 

 
w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach: 

− geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

− pomiar geodezyjny opracowany w dwg z zestawieniem wykonanych robót. 
 
Dla zamontowanych urządzeń:  

− instrukcje obsługi urządzeń i aplikacji, 

− schematy montażowe, 

− pisemne potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń z obsługi. 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - WYTYCZNE  
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Dokumentację powykonawczą stanowi projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót. Forma zgodna z projektem budowlano-
wykonawczym. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 4 egz. dokumentacji 
powykonawczej w wersji papierowej i 2 płyt CD z wersją elektroniczną. Dokumentacja 
powykonawcza w formie elektronicznej w plikach aktywnych dwg oraz pasywnych pdf 
powinna mieć treść zgodną z przekazaną dokumentacją w wersji papierowej.  

 
GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - WYTYCZNE  
Operat geodezyjny wchodzący w skład dokumentacji budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy,  
a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów 
obiektu budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona  
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane 
umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów  
i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju  
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie, Rozdział 6) 

 
Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w następujących 
materiałach: 
1. Mapa powykonawcza w formie papierowej obejmująca wszystkie realizowane 

branże z zakreśleniem w kolorze nowo wybudowanych obiektów stanowiących treść 
mapy zasadniczej. Mapa winna być opieczętowana przez MODGiK w Świnoujściu 
jako przyjęta do zasobu. 

2. Komplet szkiców geodezyjnych w formie papierowej oraz skanowanej obejmujący 
całość realizowanego zadania. Numeracja szkiców powinna być jednoznaczna  
i umożliwiać łatwą identyfikację współrzędnych geodezyjnych X,Y,H, w u2000 
występujących na szkicach pikiet. 

3. Wykazów współrzędnych w formie papierowej oraz w plikach elektronicznych txt 
ASCII, pomierzonych pikiet X,Y,H w układzie 2000 o numeracji odwołującej się do 
konkretnego szkicu pomiarowego. 

4. Szkiców inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego z zaznaczeniem w kolorach 
nowo budowanych sieci z rozdziałem na branże. 

5. Mapy powykonawczej w formie elektronicznej w plikach aktywnych dwg oraz 
pasywnych pdf obejmującej wszystkie realizowane branże, o treści zgodnej  
z przekazaną mapą w wersji papierowej. Mapa wektorowa dwg powinna zawierać: 

− plik dwg obejmujący tylko nowo powstałe obiekty, 

− plik dwg zawierający całość mapy geodezyjnej po zmianach powstałych w wyniku 
prac budowlanych, 

− osobne warstwy dla każdego typu obiektu z podaniem w nazwie warstwy jej 
merytorycznej zawartości, 

− zawierać strukturę umożliwiającą obliczenia statystyczne dla danej branży (m.in. 
długość sieci o określonych parametrach, zestawienie armatur, pole powierzchni 
dróg, placów chodników, itp.), 

− powinna być przekazana w formie oryginalnych plików *.dwg zorientowanych  
w układzie współrzędnych geodezyjnych 2000, 
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− zawierać niestandardowe pliki czcionek  i symboli *.shx, 

− zawierać niestandardowe pliki stylu wydruku ctb, 

− jeśli wydruki zostały przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie, 
powinny być dołączone do plików oryginalnych 

 
UWAGA: 
▪ Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, 

obowiązującymi normami i przepisami, a także z dokumentacja projektową, 
warunkami wykonania i odbioru robót, warunkami określonymi w SIWZ oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

▪ Prace prowadzone będą w granicach administracyjnych portu morskiego. 
▪ Należy zachować wszelkie środki ostrożności i stosować przepisy portowe. 

Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia rozumiana jako 
staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego 
zamówienia. 

▪ Podczas realizacji prac Wykonawca musi zapewnić daleko idącą współpracę  
z użytkownikami terenów przyległych. 

▪ W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robót na przedmioty, co do 
których istnieje przypuszczenie, że są one zabytkami, należy realizować 
postanowienia art. 32 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust 10 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067). 

 
ZALECENIA DLA WYKONAWCY:  
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w zgodności z Decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Prezydenta Miasta Świnoujście z 
dnia 07.01.2019r. znak WOS.6220.45.4.2018.BZ., w tym w szczególności z 
zachowaniem następujących warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji robót 
budowlanych: 

1. W zakresie środowiska gruntowo-wodnego: 
a) Ścieki bytowe, podczas fazy budowy należy gromadzić w zbiornikach 

bezodpływowych, 
b) Odbiór ścieków należy zapewnić przez specjalistyczne firmy, 
c) Należy zorganizować zaplecze budowy, tak aby zabezpieczyć środowisko 

gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń, 
2. W zakresie zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami: 

a) Odpady wytworzone podczas realizacji przedsięwzięcia w miarę możliwości 
zagospodarować we własnym zakresie, a w przypadku braku takiej 
możliwości należy je selektywnie magazynować w sposób i w miejscach do 
tego przystosowanych i przekazać je podmiotom posiadającym 
odpowiednie uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami, 

b) Należy organizować prace budowlane w taki sposób, aby minimalizować 
ilość powstających odpadów, 

c) W przypadku ewentualnego zanieczyszczenia gruntu produktami 
naftowymi, zanieczyszczony grunt zebrać do odpowiedniego pojemnika i 
przekazać do utylizacji uprawnionym podmiotom, 

3. W zakresie zminimalizowania emisji hałasu do środowiska oraz pyłów i gazów 
do powietrza:  
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a) Prace budowlane będące źródłem ponadnormatywnej emisji hałasu należy 
prowadzić w porze dziennej, 

b) Wyłączać zbędne, nieużywane w danym momencie urządzenia, maszyny  
i narzędzia emitujące hałas, 

c) W miarę możliwości technicznych stosować najmniej uciążliwą akustycznie 
technologię prac budowlanych, 

d) Należy stosować maszyny i urządzenia o niskim poziomie emitowanego 
hałasu do środowiska oraz o niskiej emisji pyłów i gazów do powietrza, 

e) Materiały sypkie i kruszywa przeznaczone do wykorzystania w fazie budowy 
należy zabezpieczyć przed ich wywiewaniem oraz nadmiernym pyleniem  
z ich powierzchni podczas transportu i magazynowania. 

4. W zakresie ochrony przyrody, w celu zminimalizowania znaczącego wpływu 
inwestycji na środowisko przyrodnicze: 

a) Przy prowadzeniu prac budowlanych przekształcenie i wykorzystanie 
elementów przyrodniczych powinno odbywać się wyłącznie w takim 
zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji, 

b) Zaplecze budowy, miejsce gromadzenia odpadów i materiałów należy 
zorganizować zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalne 
przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić 
do poprzedniego stanu. 

5. Należy również: 
a) Utrzymywać porządek na terenie budowy i jej zapleczu, 
b) Stosować maszyny i pojazdy sprawne technicznie, 
c) Systematycznie konserwować sprzęt wykorzystywany w trakcie realizacji 

zamówienia, 
d) Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie utwardzonym, 

zabezpieczonym przed możliwością skażenia środowiska gruntowo-
wodnego przez substancje ropopochodne (ewentualny wyciek substancji 
ropopochodnych należy natychmiast neutralizować), 

e) Racjonalnie gospodarować materiałami i surowcami, 
f) Materiały budowlane i środki impregnujące dobierać w taki sposób, aby 

były nieszkodliwe dla środowiska, 
g) Usuwać na bieżąco z powierzchni wody wszelkie przedmioty  

i zanieczyszczenia powstałe w wyniku prowadzonych prac. 
 


