
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                        

          Szczecin, 17.02.2021r. 

                  Nr referencyjny: OZ-092/7/IP-10/2020 

 

 
                                                                                                 DO  WYKONAWCÓW 
 
 
 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane   
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu". 
 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zmienia 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący: 
 

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. 13.2. otrzymuje brzmienie:  
13.2. Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego ZMPSiŚ SA w ePuap  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.03.2021r. do godz. 10.00.  
 

2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. 14.1. otrzymuje brzmienie:  
14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2021r. o godz. 10.30. 

 
3. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót 4.2.1.1.4.-Budowa sieci i telekomunikacyjnej 

światłowodowej i miedzianej dla portu Szczecin w poz. 2.32 i 2.33. Zmodyfikowany 

przedmiar w załączeniu.  

 

4. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót 4.2.1.4.1.- Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu. - 4.2.1.4_1 Budowa 

systemu telemetrycznego dla portu Szczecin poprzez uzupełnienie krotności.  

Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu. 

 

5. Zamawiający modyfikuje TABELĘ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 4.2.1.1.4.-Budowa sieci  

telekomunikacyjnej światłowodowej i miedzianej dla portu Szczecin w poz. 2.32 i 2.33. 

Zmodyfikowany TER w załączeniu.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Zamawiający modyfikuje TABELĘ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 4.2.1.4.1 - Rozbudowa i 

modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu. - 4.2.1.4_1 

Budowa systemu telemetrycznego dla portu Szczecin poprzez uzupełnienie krotności.  

Zmodyfikowany TER w załączeniu. 

 

7. Zamawiający modyfikuje TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH dotyczące kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej w Szczecinie. W załączeniu 16 zmodyfikowanych TER. 

 
8. Zamawiający modyfikuje TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 4.2.1.2_1– Rozbudowa  

i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu.  

W dokumencie TER_4.2.1.2_1 została poprawiona ilość  stacji klienckich z 15  na 16 (została 

zostawiona stacja kliencka pomimo likwidacji jednej portierni na Nabrzeżu Sosnowieckim). 

Zmodyfikowany TER w załączeniu. 

 
9. Zamawiający modyfikuje TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 4.2.1.2_1 w zakresie 

ilości przełączników agregujących: 

Właściwa liczba przełączników to: 
- mediakonwerter………..  36 szt. 

 - switch PoE………………….  39 szt. 
- przełącznik agregujący 12xSFP, 4xcombo….. 20 szt. 
 
Zmodyfikowany TER w załączeniu. 

 

10. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót 4.2.1.2_1 w zakresie ilości przełączników 

agregujących. Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu. 

 

11. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót 4.2.1.2_1 w zakresie ilości ilość  stacji klienckich. 

Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu. 

 

12. Zamawiający modyfikuje TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 4.2.1.2_2 w zakresie 

ilości w poz. 5.9. Montaż – przełącznik agregujący 12xSFP, 4XCOMBO, na 11. 

 
13. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót 4.2.1.2_2 w zakresie ilości w poz. 5.9. 

Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu. 

 
14. Zamawiający modyfikuje TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH z 11.01.2021  

r. w zakresie wartość pozycji 32, która powinna być zapisana w poz. 38, co powoduje 
przesunięcie wartości pomiędzy tymi pozycjami.  Zmodyfikowany TER w załączeniu. 
 

15. Zamawiający modyfikuje TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH  4.2.1.7 w zakresie 
pojemności kabli (zaznaczone na czerwono). Zmodyfikowany TER w załączeniu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16. Zamawiający modyfikuje TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH  4.2.1.3T_1 pozycja 
 nr 14.14.w zakresie ilości, która wynosi 2 kpl. Zmodyfikowany TER w załączeniu. 
 

17. Zamawiający modyfikuje TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH  4.2.1.3T_1 pozycja  
nr 18.7.w zakresie ilości, która wynosi 100 m. Zmodyfikowany TER w załączeniu. 
 

18. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót 4.2.1.3T_1 – pozycja nr 14.14.w zakresie ilości, 
która wynosi 2 kpl.  Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu. 

 
19. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót 4.2.1.3T_1 – pozycja nr 18.7.w zakresie ilości, 

która wynosi 100 m. Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu. 
 

20. Zamawiający dodaje brakujące TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 86 i 87. 
 

21. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót Hryniewieckiego_co poprzez dodanie poz. nr 2.7 
„Rozdzielnia w budynku Przybudówka Magazynowa - CW + cyrkulacja - roboty 
instalacyjne”. Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu. 
 

22. Zamawiający modyfikuje Wzór umowy (Część VI) – Umowę dotyczącą dalszego powierzenia 
przetwarzania danych osobowych wraz załącznikiem nr 7 do niej oraz (Część VII) – Klauzulę 
informacyjną, stanowiącą realizację obowiązku informacyjnego. Zmodyfikowana Część 
VI wraz załącznikiem nr 7 oraz VII wzoru umowy w załączeniu. 

 

23. W Rozdziale 3 WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ust. 2 pkt 2 ppkt  b) tiret 

pierwszy otrzymuje brzmienie: 

 

a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 

-  jedną osobą pełniącą funkcję - Dyrektora Projektu/Kontraktu, Kierownika 
Projektu/Kontraktu 

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe. 

Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letnie doświadczenie  
w zarządzaniu budowami na stanowiskach Dyrektora/Kierownika Projektu/Kontraktu, 
Zastępcy Dyrektora/Kierownika Projektu/Kontraktu, Kierownika zespołu, Zastępcy 
Kierownika zespołu w tym co najmniej na jednym prawidłowo zrealizowanym 
(zakończonym) projekcie o wartości co najmniej 50 mln zł netto realizowanym  
wg warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych (za równoważne Zamawiający 
uzna warunki kontraktowe powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych 
FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej lub inne uznane międzynarodowe 
standardy kontraktowe dotyczące prowadzenia procesów inwestycyjnych).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku wskazanie osoby, która 
legitymuje się udziałem w budowie, dla której zostało wystawione Świadectwo 
Przejęcia Robót lub został wystawiony inny równoważny dokument. 
 

W  Rozdziale 3 WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ust. 2 pkt 2 ppkt  b) 

ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: 

Dopuszcza się wykonywanie przez jedną osobę funkcji kierownika budowy i kierownika robót 
jednak nie więcej jak w jednej branży. 

 

Pozostałe wymagania określone w Rozdziale 3. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ 
WYKONAWCY dokumenty ust. 2 pkt 2 (dot. Kierownika Budowy i pozostałych osób) 
pozostają bez zmian. 

 
24. W załączniku  2 do SIWZ  Wzór umowy – Karta Gwarancyjna -  § 3 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 
 
„Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie rzadziej niż  raz w roku 
 w terminie uzgodnionym z Zamawiającym – przy czym pierwszy przegląd odbędzie się  
w terminie 6 miesięcy po przejęciu odcinka”. 
 

 

W związku z dokonaną zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  treść ogłoszenia  
o zamówieniu ulega zmianie. 

 
 

 

 


