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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy - Prawo zamowienn publicznych, pod nazwqg "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej w portach w Szczecinie i w Swinoujsciu".

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22019 . poz. 1843) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 85 z dnia 05.03.2020r.

Pytanie nr 1
Dotyczy branzy kanalizacja deszczowa i sanitarna:

TER nr 113 poz. 2, 6, 29, 32, 34, 35, 44, 48, 56, 58, 61, 62;

TER nr90poz.3,7,9,22,25,27,30, 33, 36, 37, 38, 63, 76, 78, 81, 82, 86, 87, 88, 95, 96, 97, 114-119;
TER nr 92 - cato$¢ obmiaréw do wymiany;

TER nr 94 - catos¢ obmiaréw do wymiany;

TER nr97 poz. 3,7, 8, 48, 52, 54, 100, 135, 138, 140, 141, 148, 151, 153, 162, 164, 166, 167,
169,17,178, 180, 181, 183, 184, 190, 193, 195, 196, 206, 209, 211, 212, 215, 223, 226, 227, 232, 233,
236, 237, 238, 240, 249, 255, 258, 259, 271, 282, 283;

TER nr 102 poz. 3, 6, 7, 8, 14, 18, 19, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 44, 45, 46, 91, 92, 102, 105, 106, 107,
108, 115, 117, 118, 120, 121, 129, 130, 132, 133, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 155, 159, 160, 172,
174,177,178, 181, 182, 193, 200, 201;

TER nr 104 poz. 23, 39, 67, 68, 69, 70, 72, 73,79, 81, 85, 86, 87, 109, 110, 111, 112, 119, 121, 122,
123, 124,125,131, 132, 133, 134, 135, 141, 151, 153, 154, 155, 158, 159, 164, 166, 169, 172, 173,
188, 195, 196, 204, 206, 209, 210, 211, 226-237;

TER nr 113 poz. 2, 6, 29, 34, 44, 48, 56, 58, 61, 62.
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Prosimy o korekte ilosci w w/w pozycjach, z uwagi na drastyczne zawyzenie ilo$ci w przedmiotowych
pozycjach, poréwnujac z zatgczonymi przedmiarami i dokumentacjg projektowa.

W zwigzku z tak znaczng iloscig Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER), z mylnie naniesionymi
iloSciami robdt, ktére nalezy wymieni¢ na TER-y z wiasciwymi obmiarami, a w konsekwencji
uniemozliwienie wyceny tabeli TER, a wiec wykonania oferty, prosimy o zmiane terminu sktadania
ofert na 13.04.2021 r.

Odpowiedz
Patrz odpowiedz na zestaw 83.

Zamawiajgcy dokonat modyfikacji terminu sktadania ofert na dziert 31.03.2021r.



