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HARMONOGRAM REALIZACJII PROJEKTOWANIA I ROBOT
oczekiwania Zamawiajacego wobec okresow i terminéw wykonania
prac projektowych i Roboét

Zatacznik nr 5 do Umowy nr
o petnienie funkcji Inzyniera dla Inwestycji pod nazwa:
nZagospodarowanie rezerwy terenowej w potudniowej czesci Terminala
Promowego w Swinoujsciu - miejsca postojowe.”

e Zamawiajacy oczekuje, ze termin rozpoczecia prac projektowych i Robét zostanie

ustalony na dziert 30.10.2019 .
e Zamawiajgcy oczekuje, ze termin zakoriczenia Robot wraz z uzyskaniem

bezwarunkowego i prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie zostanie ustalony na
dzien, nie pdzniej niz 30.09.2021 r.




