
 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTOWANIA I ROBÓT 

oczekiwania Zamawiającego wobec okresów i terminów wykonania  
prac projektowych i Robót 

 

Załącznik nr 5 do Umowy nr ___________________ 

o pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: 
„Zagospodarowanie rezerwy terenowej w południowej części Terminala 

Promowego w Świnoujściu – miejsca postojowe.” 

 
 

• Zamawiający oczekuje, że termin rozpoczęcia prac projektowych i Robót zostanie 

ustalony na  dzień 30.10.2019 r. 

• Zamawiający oczekuje, że termin zakończenia Robót wraz z uzyskaniem 

bezwarunkowego i prawomocnego  pozwolenia na użytkowanie zostanie ustalony na 

dzień, nie później niż 30.09.2021 r. 

 


