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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy - Prawo zamowieni publicznych, pod nazwq ,Zakup statku pozarniczego dla Zarzadu
Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie Spétka Aukcyjna”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22019 . poz. 1843) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw nr 2 z dnia 01.12.2020r.

Pytanie nr1
Wykonawca zwraca sie z prosbg o przetozenie terminu ztozenia oferty o miesiac, tj. 04.02.2021.

Na prosbe przesuniecia terminu wptywa trwajgcy stan pandemii oraz zblizajgcy sie okres swigteczno-
noworoczny, w ktorym dostawcy nie pracujg albo pracujg z ograniczonym mozliwosciami
przedstawienia oferty, przeprowadzenia uzgodnien technicznych. Uzyskanie ofert jest koniecznym
elementem w procesie przygotowania rzetelnej kalkulacji cenowej na potrzeby przetargu.

Odpowiedz .
Zamawiajgcy dokona modyfikacji siwz w zakresie terminu sktadania i otwarcia ofert na dzien

15.02.2021 r.

Pytanie nr 2
Wykonawca zwraca sie z prosba o doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia, tj. okreslenie

przedmiotu zamowienia jako ,zakup statku pozarniczego” pozwala wywnioskowaé, ze Zamawiajacy
dopuszcza rowniez np. dokonczenie aktualnie trwajgcej budowy, przebudowy istniejgcego statku,
a nie wymaga zaprojektowania i budowy jednostki od podstaw, spetniajacej wskazane wymagania
w Opisie Technicznym Statku.

Odpowiedz .

Przedmiotem Zamodwienia jest zakup statku pozarniczego spetniajgcego wymagania okreslone
w Opisie Technicznym Statku. Wymagania Zamawiajgcego nie ograniczajg sie do zaprojektowania
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i budowy jednostki od podstaw. Jednoczesnie Zamawiajgcy nie dopuszcza by w ramach Przedmiotu
Zamoéwienia, Wykonawca przebudowat jednostke (statek), ktérego budowa zostata zakoriczona.

Pytanie nr 3
Wykonawca zwraca sie z prosbg o zmiane terminu dostawy, tj. wskazana konkretna data dostawy

zamowienia wskazuje na to, ze zatozony czas dostawy zawiera réwniez procedure przetargowa, ktdra
(m.in. w wyniku akceptacji pytania nr 1) moze ulec wydtuzeniu. Wykonawca sugeruje wskazanie
terminu dostawy jako ilos¢ miesiecy od daty podpisania Umowy. Rdwnoczesnie Wykonawca zwraca
sie z prosbg o wydtuzenie terminu dostawy, zwazajac na fakt, ze sam czas oczekiwania na dostawe
gtéwnych urzadzen od zamodwienia szacunkowo wynosi 12 miesiecy — zamdwienie moze zostac
ztozone dopiero po kilkumiesiecznej pracy projektowe;j.

Odpowiedz .

Zamawiajgcy dokona modyfikacji siwz w zakresie terminu dostawy na dzieri 30.10.2022 r.

Pytanie nr4
Wykonawca zwraca sie z pytaniem odnosnie wymagan z §4 wzoru Umowy, tj. jako, ze przedstawione

warunki pfatnosci nie sg standardowymi w budownictwie okretowym, proponujemy jak ponize;j:
1) 20% - podpisanie Umowy
2) 20% - rozpoczecie ciecia stali

4) 20% - wodowanie lub gotowos$é do wodowania

5) 20% - dostawa jednostki
Warunkiem wykonania kazdej zaliczkowej ptatnosci bedzie przedtuzenie przez Wykonawce

)
)
3) 20% - potozenie stepki
)
)

zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane SIWZ w proponowanym przez Wykonawce zakresie.
Zamawiajgcy pozostawia projekt umowy bez zmian.
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