



## ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42  
e-mail: [info@port.szczecin.pl](mailto:info@port.szczecin.pl); [www.port.szczecin.pl](http://www.port.szczecin.pl)



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska



PORT SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Szczecin, 22.12.2020r.

Nr referencyjny: OZ-092/2/UE-19/2020

### DO WYKONAWCÓW

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Zestaw nr 2 z dnia 01.12.2020r.

##### Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o przełożenie terminu złożenia oferty o miesiąc, tj. 04.02.2021. Na prośbę przesunięcia terminu wpływa trwający stan pandemii oraz zbliżający się okres świąteczno-noworoczny, w którym dostawcy nie pracują albo pracują z ograniczonymi możliwościami przedstawienia oferty, przeprowadzenia uzgodnień technicznych. Uzyskanie ofert jest koniecznym elementem w procesie przygotowania rzetelnej kalkulacji cenowej na potrzeby przetargu.

##### Odpowiedź.

Zamawiający dokona modyfikacji siwz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.02.2021 r.

##### Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, tj. określenie przedmiotu zamówienia jako „zakup statku pożarniczego” pozwala wywnioskować, że Zamawiający dopuszcza również np. dokończenie aktualnie trwającej budowy, przebudowy istniejącego statku, a nie wymaga zaprojektowania i budowy jednostki od podstaw, spełniającej wskazane wymagania w Opisie Technicznym Statku.

##### Odpowiedź.

Przedmiotem Zamówienia jest zakup statku pożarniczego spełniającego wymagania określone w Opisie Technicznym Statku. Wymagania Zamawiającego nie ograniczają się do zaprojektowania

i budowy jednostki od podstaw. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza by w ramach Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca przebudował jednostkę (statek), którego budowa została zakończona.

### **Pytanie nr 3**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu dostawy, tj. wskazana konkretna data dostawy zamówienia wskazuje na to, że założony czas dostawy zawiera również procedurę przetargową, która (m.in. w wyniku akceptacji pytania nr 1) może ulec wydłużeniu. Wykonawca sugeruje wskazanie terminu dostawy jako ilość miesięcy od daty podpisania Umowy. Równocześnie Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy, zważając na fakt, że sam czas oczekiwania na dostawę głównych urządzeń od zamówienia szacunkowo wynosi 12 miesięcy – zamówienie może zostać złożone dopiero po kilkumiesięcznej pracy projektowej.

### **Odpowiedź**

Zamawiający dokona modyfikacji siwz w zakresie terminu dostawy na dzień 30.10.2022 r.

### **Pytanie nr 4**

Wykonawca zwraca się z pytaniem odnośnie wymagań z §4 wzoru Umowy, tj. jako, że przedstawione warunki płatności nie są standardowymi w budownictwie okrętowym, proponujemy jak poniżej:

- 1) 20% - podpisanie Umowy
- 2) 20% - rozpoczęcie cięcia stali
- 3) 20% - położenie stępki
- 4) 20% - wodowanie lub gotowość do wodowania
- 5) 20% - dostawa jednostki

Warunkiem wykonania każdej zaliczkowej płatności będzie przedłużenie przez Wykonawcę zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w proponowanym przez Wykonawcę zakresie. Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian.