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Szczecin, 15.05.2020

Nr referencyjny: 0Z-092/1/1P-2/2020

DO WYKONAWCOW

dotyczy:  postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod nazwgq ,,Poprawa dostepu do

portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamodwien publicznych
(Dz.U.z2019r. poz. 1843) Zamawiajgcy na pytania z dnia 17.03.2020 Zestaw 15 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.
W zwigzku z ustaleniem przez Zamawiajacego wynagrodzenia ryczattowego za roboty czerpalne w
Basenie Kaszubskim (Tabela elementdéw rozliczeniowych ,,Roboty czerpalne wraz z obudowa brzegéw
wysp Mielenki Ostréow i Mieleriska tgka oraz zabezpieczeniem nabrzeza Sosnowskiego”, DZIAL NR 3:
ROBOTY CZERPALNE, poz. 1,1 oraz koniecznoscig weryfikacji przez Wykonawce zakresu oraz ilosci
robot przewidzianych do wykonania, wnosimy o udostepnienie aktualnych planéw batymetrycznych
Basenu Kaszubskiego bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego (wraz z wykazem wspétrzednych x,y,z z
pomiaru) oraz udostepnienie archiwalnych planéw batymetrycznych przytoczonych w dokumentacji
projektowej, tj.:
e Plan sondazowy obrotnica — Przekop Mielenski Port Szczecin w skali 1:1000, wykonany
18.05.2018 r. przez Zarzad Morskich Portdw Szczecin i Swinoujécie Nr planu
24/S2/2018 w uktadzie wspotrzednych WGS84-UTM (wymieniony na rysunku nr
5.3/H/01 i w opisie technicznym PB. Teczka 5.3 Roboty czerpalne),
e Plan sondazowy — Baseny — Gérniczy (Kaszubski), Gérnoslaski, Notecki, Warty - nr
05_0417/106/2017 z dnia 26.04.2017 r. w skali 1:1000 — PRCiP Gdansk Sp. z o.0.
(wymieniony na rysunku nr 5.3/H/02 i w opisie technicznym PB. Teczka 5.3 Roboty
czerpalne),
e Plan sondazowy, wykonany przez PRCiP Gdansk Sp. z 0.0., Port Szczecin Nabrzeze
Katowickie nr 14/ZP/2017 z dnia 20.04.2017 r. w skali 1:500 (wymieniony w opisie
technicznym PB. Teczka 5.3 Roboty czerpalne),



e Plan sondazowy, akwen: Port Szczecin, Kanat Parnica wykonany w skali 1:1000 nr
135/2018 przez Hydrograf S.C. ul. Neptuna 11 Straszyn (wymieniony w opisie
technicznym PB. Teczka 5.3 Roboty czerpalne),
Odp.
Zamawiajacy udostepni posiadane plany sondazowe.

2.

Wykonawca zwraca sie z prosbg o modyfikacje warunkéw udziatu w przetargu dotyczacej zdolnosci
technicznej:

Zapis SIWZ:

,0) w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat w sposob nalezyty, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczyt co najmniej:

- dwie budowy Iub przebudowy (w rozumieniu ustawy prawo budowlane) konstrukcji
hydrotechnicznych nabrzezy o dtugosci co najmniej 100 m i gtebokosci technicznej co najmniej 8 m
kazda.,

Zmiana na:

,0) w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat w sposob nalezyty, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczyt co najmniej:

- dwie budowy Ilub przebudowy (w rozumieniu ustawy prawo budowlane) konstrukcji
hydrotechnicznych nabrzezy o dfugosci co najmniej 100 m i gtebokosci technicznej co najmniej 7,5 m
kazda.,

Odp.

Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.

3.

Wykonawca zwraca sie z prosbg o modyfikacje warunkéw udziatu w przetargu dotyczacej zdolnosci
zawodowej:

Zapis SIWZ:

»b) dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej:

- jedng osoba petnigcq funkcje Dyrektora Projektu/Kierownika Projektu

Wymagane kwalifikacje: Wyksztafcenie wyzsze. Wymagane doswiadczenie zawodowe: Co najmniej 5
letnie doswiadczenie w zarzqdzaniu budowami na stanowiskach Kierownik/Dyrektor projektu,
Kierownik zespotu...”

Zmiana na:

»b) dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej:

- jedng osoba petnigcq funkcje Dyrektora Projektu/Kierownika Projektu

Wymagane kwalifikacje: Wyksztatcenie wyzsze. Wymagane doswiadczenie zawodowe: Co najmniej 5
letnie doswiadczenie w zarzqdzaniu budowami na stanowiskach Kierownik/Dyrektor projektu,
Kierownik zespotu, Zastepca Dyrektora Kontraktu, Kierownik Budowy...”

Odp.

Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

4,

Wykonawca wnosi o udostepnienie czytelnej kopii zatacznika graficznego do decyzji Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 04.01.2019 r. znak WGKi0S.11.6131.876.2018.AS, gdzie oznaczono kolorem zielnym
zakres wycinek krzewdw.

Odp.

Zamawiajacy udostepni.



5.
Wnosimy o udostepnienie kopii decyzji i postanowien przywotanych (w kontekscie wymogdw dla
realizacji robdt na przedmiotowym zadaniu) w Decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 114/2019
z dnia 31.07.2019 (znak AP-1.7840.1.106-4.2019.RS) ws. zatwierdzenia projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowe pn. ,Budowa przedsiewziecia pod nazwg ,Poprawa dostepu do
portu w Szczecinie w rejonie Kanatu Kaszubskiego”, dziatki lgdowe nr: 49/14, 50/14, 25/1, 26/8, 26/9,
89, 91, 95/9, obreb 1084 Szczecin, dziatki wodne (morskie wody wewnetrzne) nr 95/12, 49/13, obreb
1084 Szczecin”:
- Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej nr 26/16 z dnia
22.09.2016 r. (znak: DGM.III.53.82.2016.AK.5) zezwalajacej na wznoszenie lub
wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzadzern w polskich obszarach
morskich dla przedsiewziecia pn. ,,Poprawa dostepu do portu w Szczecinie w rejonie
Basenu Kaszubskiego wraz z zalagdowieniem Basenu Noteckiego”,
— Postanowienie Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 19.07.2019 r. znak:
GPG-1.60500.2.19.KW(8).

Odp.
Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.

6.

Whnosimy o udostepnienie kopii opracowan przywotanych (w kontekscie wymogoéw dla realizacji robét
na przedmiotowym zadaniu) w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie nr
50/2018 z dnia 30.10.2018 (znak WONS-05.420.28.2018.KS) o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn. ,,Poprawa dostepu do portu w Szczecinie w rejonie Kanatu Kaszubskiego”:

- Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Poprawa dostepu do
portu w Szczecinie w rejonie Kanatu Kaszubskiego” — Biuro Konserwacji Przyrody S.C.
mgr inz. Damian Spieczynski z zespotem (Szczecin, marzec 2018 r.),

- Postanowienie Dyrektora Urzedu Morskiego z dnia 06.08.2018 r. (znak
OW.IV.071.020.04.18) uzgadniajace realizacje przedsiewziecia oraz okreslajgce
warunki jego realizacji w odniesieniu do obszaru morskiego,

- Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
PGW WP z dnia 08.08.2018 . (znak: SZ.RZS.436.1.207.2018.AP) uzgadniajace realizacje
przedsiewziecia oraz okreslajgce warunki jego realizacji.

Odp.
Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

7.

Whnosimy o informacje, czy Inwestor uzyskat zgode Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie na
zajecie akwenu na czas prowadzenia robdt? Jezeli tak, to wnosimy o udostepnienie przedmiotowej
decyzji.

Odp.

Wykonawca jest w obowiazku uzyskaé zgode od Urzedu Morskiego na zajecie akwenu.

8.

Wnosimy o informacje, czy Inwestor uzyskat decyzje Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow ws. okreslenia zakresu i rodzaju niezbednych badan archeologicznych? Jezeli
tak, to wnosimy o udostepnienie przedmiotowe]j decyzji.

Odp.



Wykonawca jest w obowigzku uzyska¢ niezbedne zgody administracyjne jezeli zajdzie koniecznos¢
ich posiadania.

9.

Whnosimy o informacje, czy Inwestor uzyskat zgode Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
przeprowadzenie badan archeologicznych dla przedmiotowego zadania, obejmujgcych staty nadzér
archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne? Jezeli tak, to wnosimy o udostepnienie
przedmiotowej decyzji.

Odp.

Wykonawca jest w obowigzku uzyskac niezbedne zgody administracyjne jezeli zajdzie koniecznos¢
ich posiadania.

10.

Zgodnie z Decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie nr 50/2018 z dnia
30.10.2018 (znak WONS-05.420.28.2018.KS) o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
pn. ,Poprawa dostepu do portu w Szczecinie w rejonie Kanatu Kaszubskiego”, pkt. IlI:

. Naktadam obowigzek wykonania analizy porealizacyjnej w nastepujgcym zakresie:

Wykonac analize emisji hatasu w srodowisku w terminie do roku od momentu rozpoczecia uzytkowania
przedsiewziecia. W ramach analizy dokonac¢ pomiardw w czasie maksymalnej kumulacji oddziatywan
w tym czasie. Uwzgledni¢ aktualne zagospodarowanie terendw sgsiednich. Prawidfowo dokonac
klasyfikacji akustycznej terendw narazonych na oddziatywanie. Wyniki analizy przedtozy¢ w terminie
18 miesiecy od momentu rozpoczecia uzytkowania przedsiewziecia, do Wojewddzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska.”

Czy Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie przygotowanie przedmiotowego opracowania? Jezeli
tak, to czy w zwigzku z koniecznoscig uzyskiwania przez Wykonawce Decyzji o Pozwoleniu na
Uzytkowanie dla poszczegdlnych etapdédw budowanych/ przebudowywanych nabrzezy, konieczne
bedzie uzyskiwanie przedmiotowej analizy dla kazdego z odcinkow?

Odpowiedz:

Nadzér przyrodniczy dla inwestycji prowadzi Inzynier Kontraktu

11.

W zwigzku z koniecznoscig uzyskania przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie dla kazdego z
przebudowanych odcinkéw nabrzeza Gliwickiego-Uskok, Chorzowskiego, Chorzowskiego-Uskok,
Katowickiego, ktdre warunkuje rozpoczecie przebudowy kolejnego odcinka, Wykonawca prosi o
informacje, czy do uzyskania przedmiotowego pozwolenia Zamawiajacy przewiduje koniecznosé
wykonania czesSciowych robot czerpalnych (dla uzyskania docelowej gtebokosci technicznej 12,5 m) w
obrebie danego odcinka? Jezeli tak, to w jakim zakresie? Nalezy zaznaczy¢, ze przebudowe nabrzezy
nalezy rozpocza¢ od strony nabrzeza Gliwickiego, co uniemozliwi korzystanie z docelowe] gtebokosci
technicznej przy poszczegdlnych nabrzezach, do czasu catkowitego zakonczenia robdt czerpalnych w
catym Kanale Kaszubskim. Ponadto w przypadku takiego etapowania robét, przy jednoczesnym
funkcjonowaniu portu (ruch statkéw) bardzo prawdopodobna bedzie konieczno$¢ wykonywania skarp
przejsciowych pomiedzy odcinkami oraz kilkukrotnego wykonywania robét na tym samym obszarze,
co poniesie wartosé robdt i oferty.

Odp.

Dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ wykonania
czesciowych robot czerpalnych (dla uzyskania docelowej gtebokosci technicznej 12,5 m), zeby nie
byto koniecznosci ponownego wytgczania tego odcinka z eksploatacji dla wykonania samych robét
czerpalnych. Zakres robét pogtebiarskich ok. 60 m od linii nabrzeza.



12.

Wnosimy o wyjasnienie watpliwosci Wykonawcy. W Warunkach Szczegdlnych Kontraktu, Zamawiajacy
wykreslit kl. 14.5 Warunkdéw Kontraktu [Urzgdzenia i Materiaty przeznaczone do Robét], jednoczesnie
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, Zamawiajacy przewiduje pozycje rozliczeniowe do dostaw
materiatéw, jak np.:

TER ,Nabrzeze Dgbrowieckie z Przystanig Dalbowg”, DZIAL 1, PKT. 1, Poz. 1,2
Dostarczenie stalowej scianki szczelnej typu H-Z, stal S390GP,

TER , Nabrzeze Dabrowieckie z Przystania Dalbowga”, DZIAL 1, PKT. 2, Poz. 2,1 —
Dostarczenie pali stalowych rurowych D=1420/20 mm, stal S355J2H,

TER ,Nabrzeze Dgbrowieckie z Przystanig Dalbowg”, DZIAt 1, PKT. 2, Poz. 2,3 —
Dostarczenie pali stalowych rurowych D=711/12,5 mm, stal S355J2H,

TER ,Nabrzeze Dgbrowieckie z Przystanig Dalbowg”, DZIAt 1, PKT. 2, Poz. 2,5 —
Dostarczenie pali stalowych rurowych D=508/12,5 mm, stal S355J2H,

TER ,Nabrzeze Dagbrowieckie z Przystanig Dalbowg”, DZIAL 1, PKT. 2, Poz. 2,17
Dostarczenie pomostow stalowych wraz z tozyskami,

TER ,Nabrzeze Katowickie”, DZIAL 1, PKT. 2, Poz. 2,1 — Dostarczenie stalowej $cianki
szczelnej typu ,,H-Z”, stal S390GP,

TER ,Nabrzeze Katowickie”, DZIAL 1, PKT. 2, Poz. 2,4 — Dostarczenie stalowej $cianki
szczelnej typu ,,Z”, stal S390GP,

TER ,Nabrzeze Katowickie”, DZIAt 1, PKT. 2, Poz. 2,7 — Dostarczenie pali stalowych
rurowych D=610/12,5 mm, stal S390,

TER ,Nabrzeze Katowickie”, DZIAL 1, PKT. 2, Poz. 2,10 — Dostarczenie pali zelbetowych
40x40cm,

TER ,Nabrzeze Katowickie”, DZIAL 1, PKT. 5, Poz. 5,2 — Dostarczenie stalowej $cianki
szczelnej typu ,,U”, stal S355GP,

TER ,Nabrzeze Chochowskie, Chorzowskie-Uskok, Gliwickie-Uskok”, DZIAt 1, PKT. 2,
Poz. 2,1 — Dostarczenie stalowej $cianki szczelnej typu ,,H-Z”, stal S390GP,

TER ,,Nabrzeze Chochowskie, Chorzowskie-Uskok, Gliwickie-Uskok”, DZIAt 1, PKT. 6,
Poz. 6,2 — Dostarczenie stalowej $cianki szczelnej typu ,,U”, stal S355GP,

TER ,,Zamkniecie i zalgdowienie basenu Noteckiego”, DZIAt 1, PKT. 2, Poz. 2,1
Dostarczenie stalowej scianki szczelnej typu ,H-Z", stal S390GP,

TER ,,Zamkniecie i zalgdowienie basenu Noteckiego”, DZIAt 1, PKT. 2, Poz. 2,3 —
Dostarczenie pali zelbetowych 40x40cm,

TER ,,Zamkniecie i zalgdowienie basenu Noteckiego”, DZIAt 1, PKT. 6, Poz. 6,3 —
Dostarczenie stalowej $cianki szczelnej typu ,U”, stal S355GP,

TER ,,Zamkniecie i zalgdowienie basenu Noteckiego”, DZIAt 1, PKT. 7, Poz. 7,3 —
Dostarczenie stalowej $cianki szczelnej typu ,,U”, stal S355GP,

TER ,,Zamkniecie i zalgdowienie basenu Noteckiego”, DZIAt 1, PKT. 8, Poz. 8,2 —
Dostarczenie stalowej $cianki szczelnej typu ,U”, stal S355GP,

TER ,,Roboty czerpalne wraz z obudowa...”, DZIAL 1, PKT. 1, Poz. 1,7 — Dostarczenie
stalowej Scianki szczelnej typu ,,U”, stal S355GP, Wx=3000cm3,

TER ,,Roboty czerpalne wraz z obudowa...”, DZIAL 1, PKT. 1, Poz. 1,8 — Dostarczenie
stalowej Scianki szczelnej typu ,,U”, stal S355GP, Wx=1670cm3,

TER ,Roboty czerpalne wraz z obudowa...”, DZIAL 1, PKT. 1, Poz. 1,9 — Dostarczenie
stalowej Scianki szczelnej typu ,,U”, stal S355GP, Wx=1270cm3,

TER ,,Roboty czerpalne wraz z obudowa...”, DZIAt 1, PKT. 1, Poz. 1,10 — Dostarczenie
stalowej Scianki szczelnej typu ,,U”, stal S355GP, Wx=770cm3,

TER ,,Roboty czerpalne wraz z obudowa...”, DZIAL 2, PKT. 1, Poz. 1,1 — Dostarczenie
stalowej Scianki szczelnej typu ,,U”, stal S355GP.



Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze dostawy pali stalowych, pali Zzelbetowych, $cianek szczelnych
i pomostéw stalowych wraz z fozyskami bedg rozliczane bezposrednio po dostawie na plac budowy?
Odp.

Zamawiajacy dokona modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w zakresie klauzuli
14.5 Warunkodw Szczegdinych Kontraktu.

13.

W zwigzku z zastosowaniem przez Zamawiajagcego w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
zagregowanych, nietypowych pozycji rozliczeniowych, obejmujgcych szereg roznych czynnosci i robdét,
wymagajacych od Wykonawcy wprowadzenia kalkulacji indywidualnych, Wykonawca wnosi o
wykreslenie z KI. 14.4 Warunkdéw Szczegdlnych Kontraktu [Plan ptatnosci] zapisow:

,Pierwszy Plan pfatnosci bedzie stanowit ponadto rozbicie wskazanych przez Inzyniera cen
jednostkowych na poszczegdlne roboty oraz szczegotowe kalkulacje poszczegdlnych cen jednostkowych
z Oferty (rowniez pochodzqgcych z rozbicia cen zagregowanych lub ryczattowych).

Takie rozbicie powinno zawierac:

1. Naktady robocizny, tj, ilos¢ r-g

2. Naktady (ilosci np., m3, m2, mb, kg, szt., itd.,) poszczegdlnych materiatow

3. Naktady pracy sprzetu i transportu tj, ilos¢ m-g poszczegdlnych jednostek sprzetowych i
transportowych.

W rozbiciu cen jednostkowych nalezy rdwniez wykazac:

(i) stawke roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz

(ii) stawke za roboczogodzine sprzetu S (w polskiej walucie), oraz

(i) ceny materiatow wraz z kosztami transportu, oraz

(iv) wysokos¢ kosztéw posrednich Kp liczonych od R i S, oraz

(v) wysokosc zysku Z liczonego od R+S+Kp.”

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

14.

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 374), wejsciem w zycie
Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 410), wejsciem
w 2ycie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 433) wraz z
pbiniejszymi zmianami, w zwigzku z ogltoszeniem przez Swiatowg Organizacje Zdrowia pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2, w zwigzku z mozliwymi dalszymi dziataniami Rzadu Rzeczypospolitej
Polskiej ws. zachorowan na COVID-19 oraz ich negatywnymi nastepstwami na funkcjonowanie
przedsiebiorstw oraz catej gospodarki, Wykonawca wnosi o wykredlenie z kl. 8.4 Warunkéw
Szczegoblnych Kontraktu [Czas na Ukonczenie] zapisu:

,Strony wytgczajq prawo Zgdania wydtuzenia czasu na Ukoriczenie z powodu brakéow mozliwosci
zatrudnienia personelu lub dostepnosci Dobr spowodowane przez epidemie lub dziatania rzgdowe.”
Odp.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji Warunkéw Szczegdéinych Kontraktu.

15.

Z zwigzku z zapisem w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, pkt. ,UWAGA”:

,- Prace prowadzone bedq w rejonie czynnego akwenu oraz w granicach administracyjnych portu
morskiego.”

oraz zapisu:

,- Podczas realizacji prac Wykonawca musi zapewni¢ daleko idgcq wspdtprace z uzytkownikami
terendw przylegtych tj. Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z 0.0.; KGHM Metraco S.A.;



- Na terenach sqgsiadujgcych odbywac bedq sie prace zwigzane z realizacja zadania pn. ,,Budowa wraz
z przebudowgq pdl odktadu urobku na Ostrowie Grabowskim zlokalizowanym na dziatce 4/5 obreb 1084
Szczecin — Srédmiescia na terenie portu w Szczecinie” — inwestycja Zamawiajgcego;

- Na terenach sqgsiadujgcych odbywac bedq sie prace zwigzane z realizacja zadania pn. ,,Modernizacja
toru wodnego Swinoujscie — Szczecin do gtebokosci 12,5 m” — Inwestor Urzqd Morski w Szczecinie;
Wykonawca: konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and Marine Contractors
bv;”

Wykonawca wnosi o udzielenie informacji nt. potencjalnych zaktécen dla robét Wykonawcy mogacych
wystgpi¢ w obrebie Kanatu Kaszubskiego ze strony uzytkownikdéw terendw przylegtych,
o  Wykonawcy inwestycji UM — konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord
Dredging and Marine Contractors
e  oraz Wykonawcy inwestycji Zamawiajgcego: ,, Budowa wraz z przebudowq pdl odktadu
urobku na Ostrowie Grabowskim zlokalizowanym na dziatce 4/5 obreb 1084 Szczecin
— Srédmiescia na terenie portu w Szczecinie”
e przekazanie harmonograméw ruchu statkéw na poszczegdlnych nabrzezy w obrebie
Kanatu Kaszubskiego.
Odp.
Potencjalne zakidcenia ze strony uzytkownikéw polegaja na koniecznosci uwzglednia ruchu statkéw
w Przekopie Mieleniskim i prac zwigzanych z ich roztadunkiem i zatadunkiem w Basenie Kaszubskim.
Wykonawca inwestycji UM — konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging and
Marine Contractors bv, bedzie prowadzito prac zwigzane z pogtebieniem Przekopu Mielenskiego
(punkt styku z obrotnicg na wejsciu do Basenu Kaszubskiego).

Zamawiajacy nie przewiduje zakiécen ze strony Wykonawcy inwestycji Zamawiajacego: ,,Budowa
wraz z przebudowg pdl odktadu urobku na Ostrowie Grabowskim zlokalizowanym na dziatce 4/5
obreb 1084 Szczecin — Srédmiescia na terenie portu w Szczecinie”

Zamawiajacy przedstawia llos¢ zawinie¢ statkéw w catym 2019 r do eksploatowanych nabrzeiy,
lezacych w objetym inwestycja rejonie portu: Bydgoskie — 6, Bytomskie — 105, Chorzowskie — 76,
Gliwickie — 124, Gornoslaskie — 105, Katowickie — 108, Pirs — 15, Poznariskie — 33, Watbrzyskie — 85

16.

Wykonawca wnioskuje o zmiane Subklauzuli 1.1.4.13:

,Protokdt koniecznosci” oznacza dokument przygotowany przez InZyniera zawierajgcy uzasadnienie dla
wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych bgdZ modyfikacji wynikajgcych z zastosowania
klauzuli 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zmiana na:

,Protokdt koniecznosci” oznacza dokument przygotowany przez InZyniera zawierajgcy uzasadnienie dla
wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych bgdZ modyfikacji wynikajgcych z zastosowania
klauzuli 13 [Zmiany i korekty], zatwierdzony przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

17.

Subklauzula 4.1 tiret (i) Wykonawca zwraca sie z prosbg o okreslenie jakich uzgodnien, pozwolen,
decyzji i zgdd Zamawiajacy nie posiada w celu prawidtowego oszacowania kontraktu oraz czasu
niezbednego na uzyskiwanie dokumentéw wymienionych w tym podpunkcie.

Odp.

Zamawiajacy udostepnit wszystkie niezbedne do oszacowania wartosci oferty dokumenty.



18.

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane klauzuli 1.1.3.11 SWK poprzez wykreélenie tiretu
drugiego w catosci z powotanej definicji Wady, w brzmieniu: , niezgodnos¢ wykonania Przedmiotu
Kontraktu z zobowigzaniem Wykonawcy, o ktérym mowa w klauzuli 4.1 [Ogdlne zobowiqgzania
Wykonawcy]”

Nie kazda niezgodnos¢ Przedmiotu Kontraktu ze zobowigzaniami Wykonawcy bedzie mogta by¢
poczytana za Wade. Czes¢ z nich wynika¢ bowiem moze z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
zmiany sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, zas inne mogg by¢ podyktowane sitg wyzszg lub innymi
nadzwyczajnymi okolicznosciami. Odstepstw takich, o ile nie wptywajg one na jakos$¢ Przedmiotu
Kontraktu lub jego funkcjonalnos¢, nie mozna poczytywac za Wade. Nalezy bowiem miec przy tym na
wzgledzie iz z pojeciem Wady, nierozerwalnie zwigzane sg uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace z
gwarancji/rekojmi, a takie chocby jak usuniecie Wady, jej naprawa.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegdéinych Kontraktu.

Ocena i weryfikacja jakosci i/lub funkcjonalnosci Przedmiotu Kontraktu odbywacé sie beda zgodnie z
postanowieniami Kontraktu (w tym klauzula 10.1 Warunkéw Szczegélnych Kontraktu) oraz Prawa.

19.

Wykonawca wnosi o zmiane klauzuli 1.10 SWK akapit 3 poprzez nadanie jej brzmienia: ,Skutek
rozporzqgdzajgcy w stosunku do utwordw nastepuje z chwilg dokonania zaptaty za nie lub ich
poszczeqdlne czesci przez Zamawiajgceqgo, bez ograniczeri co do terytorium, czasu oraz liczby
egzemplarzy. Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy
nabywa wtasnosc¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.”

Powyzsza zmiana jest bowiem zgodna z ogdlnie obowigzujgca regulacjg w zakresie prawa autorskiego.
Nie naraza ona przy tym Zamawiajgcego na zadne potencjalne ryzyko, poniewaz przeniesienie praw do
wszystkich utworéw wchodzgcych w Przedmiot Kontraktu nastepuje najpdzniej w chwili dokonania
zaptaty za ostatnig z faktur Wykonawcy.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

20.

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o wykreslenie w klauzuli 1.10 SWK akapitu 6 w brzmieniu:
,Wszelkie niewykorzystane materiaty lub projekty przygotowane lub stworzone przez Wykonawce lub
przez osoby trzecie na zlecenie Wykonawcy, zaréwno bedgqce, jak i nie bedgce przedmiotem autorskich
i pokrewnych praw majgtkowych, nie bedg wykorzystywane przez Wykonawce, ani omawiane lub
ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci.”

Powotany zapis jest niezrozumiatym dla Wykonawcy. Na podstawie jego brzmienia trudno jest wskazac
przypadki do jakich niewykorzystanych materiatéw lub projektdw tak naprawde sie on odnosi. Bez
takiego zas uszczegdtowienia, zapis ten pozostanie zapisem martwym z uwagi na brak mozliwosci jego
wyegzekwowania.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.

21.

Wykonawca wnosi o zmiane klauzuli 1.12 SWK poprzez dodanie na koricu wprowadzonego do klauzuli
zapisu tresci w brzmieniu: ,Jezeli powstanie jakikolwiek spor co do koniecznosci publikacji lub
ujawnienia dla potrzeb Kontraktu, sprawa ma byc¢ przedfozona Zamawiajgcemu, ktdérego
postanowienie bedzie ostateczne i ktory przejmie na siebie konsekwencje swojej decyzji”.

Zgodnie z powotfang klauzula Zamawiajacy jest uprawniony do ostatecznego wypowiedzenia sie w
przedmiocie ewentualnego udostepnienia informacji uznanych w Kontrakcie za zastrzezone lub



poufne. W sytuacji zatem zaistnienia sporu pomiedzy nim, a Wykonawcg w tej materii zasadnym jest
aby przejat on na siebie ewentualne negatywne konsekwencje wynikajgce z podjetej przez siebie
decyzji.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.
Zamawiajacy wyjasnia dodatkowo, iz zakres odpowiedzialnosci Stron Kontraktu regulowany jest
Prawem i Kontraktem.

22.

Prosimy o wyjasnienie o jakiej , archiwalnej dokumentacji” jest mowa w klauzuli 4.1 WSK akapit 5 pkt
3)?

Odp.

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zakres pojecia ,,archiwalnej dokumentacji” dotyczy wszelkiej archiwalnej
dokumentacji sporzagdzonej przez Wykonawce w ramach Kontraktu.

23.

Wykonawca prosi o wyjasnienie w klauzuli 4.1 WSK akapit 9 pkt (iii) zdanie ostatnie w brzmieniu: ,, W
tym celu, zobowigzany jest réwniez do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych Materiatow.”

Prosimy o wskazanie w jaki sposdb srodki transportu mogg miec niekorzystny wptyw na jakosc
wykonanych Robét? Co w cytowanym zapisie byto intencjg Zamawiajacego?

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz intencjq zapisu byto zobowigzanie Wykonawcy do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére w swietle zapiséw Prawa, Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, Kontraktu oraz wiedzy technicznej i profesjonalnego charakteru wykonywanej
dziatalnosci gospodarczej nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci
przewozonych Materiatéw.

24,

Wykonawca wnosi o zmiane w klauzuli 4.7.2 WSK poprzez dodanie na korcu jej zapisu nowej tresci w
brzmieniu: ,Jesli, w trakcie wykonywania Robdt, zostanie ujawniony bfqd dotyczgcy potozenia,
poziomdw, wymiardw lub wzajemnego ustawienia jakichkolwiek czesci Robdt, Wykonawca, jesli bedzie
tego wymagat Inzynier, skoryguje ten btqd na swdj wtasny koszt i ryzyko w sposob adekwatny do
wymagan Kontraktu przy uwzglednieniu rzeczywistych mozliwosci korekty.”

W przypadku wystapienia btedéw przedmiotem odniesienia dla Wykonawcy powinny byé wymagania
Kontraktu, nie zas subiektywne odczucia Inzyniera.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

25.

Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o zmiane w klauzuli 8.4. WSK poprzez skorygowanie zapisu w
brzmieniu: ,Inzynier moZe okresli¢c nowy Czas na Ukoriczenie z uwzglednieniem klauzuli 20.1
[Roszczenia Wykonawcy], wytqgcznie na podstawie przyczyn i okolicznosci nie_powstatych z winy
Wykonawcy.”

Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie nie powinno by¢ zalezne od przyczyn nie zawinionych przez
Wykonawece. Czes$¢ takich sytuacji podyktowane jest bowiem okolicznosciami na ktére Wykonawca nie
posiada zadnego wptywu. Zbyt pochopnym byto by zatem pozbawiania go mozliwosci skorzystania z
instytucji Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie w takiej sytuacji.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu.




26.

Czy Zamawiajacy przewiduje sporzadzenie aneksu do Kontraktu w razie zaistnienia okolicznosci
wskazanych w klauzuli 10.3 pkt (b)?

Odp.

Zakres modyfikacji Kontraktu wymagajacych Aneksu uregulowany zostat w Prawie i Kontrakcie -
vide klauzula 14 i 13 oraz pkt. 9 Aktu Umowy. Kazda Zmiana powodujgca zmiane Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej wymaga dla swej waznosci sporzadzenia Aneksu do Kontraktu.

27.

Tabela Elementdow Rozliczeniowych. Czyjg wtasnoscig staje sie materiat z rozbidrki nawierzchni?

Odp.

Zgodnie z dokumentacja projektowa elementy zakwalifikowane jako odpad Wykonawca roboét
zobligowany jest zutylizowaé we wtasnym zakresie zachowujac przepisy Ochrony Srodowiska.
Materiaty z rozbidrek posiadajgce wartosci materialne (drewno po wycince oraz ztom stalowy)
powinny zosta¢ wkalkulowane w kosztorysy Wykonawcy a wartosci roboét dla poszczegdlnych pozycji
proporcjonalnie obnizone.

28.

Tabela Elementéw Rozliczeniowych. Czyjg wtasnoscig staje sie materiat z rozbiorki torowisk?

Odp.

Zgodnie z dokumentacja projektowa elementy zakwalifikowane jako odpad Wykonawca robot
zobligowany jest zutylizowaé we wtasnym zakresie zachowujac przepisy Ochrony Srodowiska.
Materiaty z rozbidrek posiadajgce wartosci materialne (drewno po wycince oraz ztom stalowy)
powinny zosta¢ wkalkulowane w kosztorysy Wykonawcy a wartosci robét dla poszczegdlnych pozycji
proporcjonalnie obnizone.

29.

Tabela Elementéw Rozliczeniowych. Czyja wifasnoscig staje sie materiat z rozbidérki szyn
poddzwigowych?

Odp.

Zgodnie z dokumentacja projektowa elementy zakwalifikowane jako odpad Wykonawca robét
zobligowany jest zutylizowaé we wtasnym zakresie zachowujac przepisy Ochrony Srodowiska.
Materiaty z rozbidrek posiadajgce wartosci materialne (drewno po wycince oraz ztom stalowy)
powinny zosta¢ wkalkulowane w kosztorysy Wykonawcy a wartosci roboét dla poszczegdélnych pozycji
proporcjonalnie obnizone.

30.

Tabela Elementéw Rozliczeniowych. Czyjg witasnoscig staje sie materiat z rozbiérki wyposazenia
nabrzezy?

Odp.

Zgodnie z dokumentacja projektowa elementy zakwalifikowane jako odpad Wykonawca roboét
zobligowany jest zutylizowaé¢ we wtasnym zakresie zachowujac przepisy Ochrony Srodowiska.
Materiaty z rozbidrek posiadajgce wartosci materialne (drewno po wycince oraz ztom stalowy)
powinny zosta¢ wkalkulowane w kosztorysy Wykonawcy a wartosci roboét dla poszczegdlnych pozycji
proporcjonalnie obnizone.

31.
Tabela Elementéw Rozliczeniowych. Czyjg wtasnoscig staje sie materiat z rozbiérki konstrukcji
zelbetowych?



Odp.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg elementy zakwalifikowane jako odpad Wykonawca robét
zobligowany jest zutylizowaé we wiasnym zakresie zachowujac przepisy Ochrony Srodowiska.
Materiaty z rozbidrek posiadajgce wartosci materialne (drewno po wycince oraz ztom stalowy)
powinny zosta¢ wkalkulowane w kosztorysy Wykonawcy a wartosci robot dla poszczegélnych pozycji
proporcjonalnie obnizone.

32.

Wnosimy o wyjasnienie rozbieznosci zapiséw dotyczacych sposobu obliczania ceny, pomiedzy
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia w pkt. 9.1: ,Zamawiajqgcy przewiduje wynagrodzenie
kosztorysowe oraz ryczattowe (okreslone jako komplet w Tabeli Elementow Rozliczeniowych) dla roboét
wskazanych w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych (TER)”, a wstepem do Warunkéw Szczegdlnych
Kontraktu: ,..Za podstawe Kontraktu przyjmuje sie model wynagrodzenia obmiarowego (,Ceny
Kontraktowej”) na wykonanie wszystkich Swiadczen, opisanych w dalszej czesci Kontraktu. Cena
Kontraktowa oparta jest na maksymalnej wartosci zobowigzania Zamawiajgcego...”?

Odp.

Zamawiajacy wskazuje, iz brak jest rozbieinosci pomiedzy Specyfikacjg Istotnych Warunkow
Zamodwienia oraz Kontraktem. Pkt. 9.1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wskazuje jak
okres$lone sg elementy skiadajace sie na Tabele Elementéw Rozliczeniowych, a regulacja Kontraktu
definiuje model wynagrodzenia, ktéry jest ksztattowany poprzez elementy Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych.




