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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczconego na roboty,
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod nazwa ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 09.04.2020 Zestaw 46 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.

Czy $rodki przeznaczone na realizacje Zamowienia zostaty zabezpieczone przez Zamawiajacego, czy istnieje
mozliwos¢ braku ich uzyskania, lub uzyskania w niepetnym wymiarze?

Odp.

Umowa o dofinansowanie zostata zawarta.

2.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze wszystkie posiadane i przekazywane przez Zamawiajgcego decyzje,
niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, sg ostateczne i prawomocne, oraz ze nie zostaty w stosunku do
tych decyzji ztozone zadne $rodki zaskarzenia (zwyczajne oraz nadzwyczajne)?

Odp.

Zamawiajacy posiada decyzje niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy.

3.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy modyfikacja SIWZ z dnia 23.03.2020 r. przywrdcita obowigzywanie
lit (d) w tresci akapitu pierwszego klauzuli 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukorczenie].

Odp.

Zamawiajacy dokonat modyfikacji specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w zakresie klauzuli 8.4.
WSK.




4,

Czy dla zachowania Czasu na Ukonczenie, Zamawiajgcy wymaga, aby decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie
byta prawomocna czy wystarczy, aby miata charakter ostateczny?

Odp.

Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z Klauzulg 1.1.6.12 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu , Pozwolenie na
Uzytkowanie” oznacza prawomocng decyzje lub kilka prawomocnych decyzji administracyjnych o
pozwoleniu na uzytkowanie, ktérej obowigzek uzyskania zostat natozony na Zamawiajacego w Pozwoleniu
na Budowe lub wynika z Prawa, lub postanowien Kontraktu i z ktérej/ych wynikaé bedzie, iz Roboty i/lub
Odcinek mogg by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.

Wykonawca zwraca sie z prosbg o zdefiniowanie pojecia ,usterki”, ktére wypetniajg definicje , Wady”
w rozumieniu Subklauzuli 1.1.3.11. Brak definicji ,usterki” prowadzi¢ moze do powstania niepotrzebnych
rozbieznosci interpretacyjnych.

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz pod pojeciem ,usterki” rozumie¢ naleizy drobng Wade, ktdrej usuniecie nie
wymaga nadmiernych naktadéw finansowych i czasu. Zakres pojecia usterka pozostaje nadto zgodny z
definicja internetowego stownika jezyka polskiego PWN (https://sip.pwn.pl/ )

6.

Wykonawca wnosi wyjasnienie, czy limit 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, dotyczy wytgcznie kar
umownych za zwtoke, czy wszystkich kar umownych przewidzianych w Kontrakcie, w tym niezwigzanych ze
zwtoka. Jesli limit ten odnosi sie wytgcznie do zwtoki, to Wykonawca wnosi o jego zmiane, poprzez wyrazne
wskazanie, ze limit kar w wysokosci 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dotyczy wszystkich kar
umownych objetych Kontraktem.

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, ze limit 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dotyczy wytgcznie kar umownych
za zwtoke.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Kontraktu.

7.

Wykonawca wnosi o przywrdcenie lit ¢) w tresci Klauzuli 16.2. Wykonawca powinien zachowa¢ prawo do
odstgpienia od Umowy w przypadku braku zapfaty naleznego mu wynagrodzenia.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkow Szczegdlnych Kontraktu. Kontrakt
regulowany jest Prawem i Kontraktem takie w zakresie procedur zwigzanych z ewentualnym
odstgpieniem.

8.

Wykonawca zwraca sie o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze stan zagrozenia epidemicznego / epidemia,
w tym wywotane koronawirusem SARS-CoV-2 stanowig ryzyko Zamawiajgcego zdefiniowane w Klauzuli 17.3
lit. (h) jako dziatalnie sit natury spetniajace tak podane przestanki.

Odp.

Zamawiajacy nie potwierdza stanowiska Wykonawcy.

Zamawiajacy wyjasnia, Ze nastepstwa epidemii zostaly uregulowane w Prawie i Kontrakcie - w
szczegllnosci w Klauzuli 8.4. Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu oraz regulacjami Specustawy z dnia 2
marca 2020 roku. W zakresie zapisow klauzuli 17. 3 lit. (h) Warunkéw Ogodlnych Kontraktu Zmawiajacy
wyjasnia, iZ ma ona zastosowanie wytacznie w zakresie Nieprzewidywalnego.

9.

Wykonawca wnosi o usuniecie z tresci Klauzuli 19.1 fragmentu ,Pojecie to nie obejmuje réwniez zadnej
podwyzki cen surowcow lub wykonawstwa, bez wzgledu na przyczyne takiej podwyzki”. W obliczu panujacej
pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, nie mozina wykluczyé, iz dalsze rozprzestrzenianie sie wirusa,
obostrzenia wprowadzane przez Wtadze czy daleko idgce skutki obecnej pandemii, doprowadzg do znacznej
podwyzki cen surowcow lub wykonawstwa. Podwyzka ta pozostawac bedzie Scisle zwigzana z ww. pandemig,


https://sjp.pwn.pl/

stanowigc jej posredni skutek. Prosimy o usuniecie ww. fragmentu lub wprowadzenie zastrzezenia, iz nie
dotyczy on skutkéw wywotanych pandemig koronawirusa SARS-CoV-2.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.
Zamawiajacy podkresla, ze Prawo i Kontrakt wskazujg okoliczno$ci mogace stanowic postawe do zmiany
Czasu na ukonczenie czy tez wynagrodzenia Wykonawcy.

10.

Wykonawca zwraca sie o0 modyfikacje Klauzuli 19.1 poprzez jej uzupetnienie o stan zagrozenia epidemicznego
/ epidemie, w tym wywotane koronawirusem SARS-CoV-2.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.

11.

Wykonawca zwraca sie o dokonanie w modyfikacji Klauzuli 19.4 przez uwzglednienie w lit. (b) uprawnienia
Wykonawcy do otrzymania ptatnosci za jakikolwiek Koszt z powodu Sity Wyzszej obejmujgcej wydarzenie /
okoliczno$¢ w postaci stanu zagrozenia epidemicznego / epidemii, w tym wywotanych koronawirusem SARS-
CoV-2, bez wzgledu na to, czy opisane wydarzenie / okoliczno$¢ ma miejsce Kraju.

Odp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang modyfikacje Warunkéw Szczegélnych Kontraktu.



