
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                              Szczecin, 01.03.2021r. 

                Nr referencyjny: OZ-092/7/IP-10/2020 

 

DO   WYKONAWCÓW 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane   
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu". 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw 69 z dnia 25.02.2020r.    
 
Pytanie nr 1  

W nawiązaniu do zestawu odpowiedzi nr 59, pytanie nr 2: 
  
 Zamawiający wymaga, aby w przypadku zaniku komunikacji z urządzeniami,  po jej przywróceniu 
uzupełnić dane pomiarowe. 
Zastosowane na obiektach urządzenia (wodomierze, liczniki energii) nie posiadają funkcjonalności 
lokalnego rejestrowania przebiegów. Nie będzie możliwości uzupełnienia historii wstecz. Odczytana 
zostanie aktualna wartość, bez danych z okresu bez komunikacji. 
  
Aby możliwa była realizacja takiej funkcjonalności jaka jest przedstawiona w odpowiedzi, konieczne 
byłoby zastosowanie w każdej szafie teletechnicznej dodatkowego dataloggera (kilkaset sztuk 
urządzeń). Takie rozwiązanie zwiększy koszty systemu przynajmniej kilkukrotnie (naszym zdaniem 
będzie to koszt dodatkowy większy od miliona złotych). Czy zamawiający podtrzymuje konieczność 
uzupełniania danych z okresu, kiedy z urządzeniem nie było komunikacji? Naszym zdaniem jest to 
funkcjonalność, która z punktu widzenia użytkownika systemu nie jest kluczowa. 
  
Odpowiedź  
 
Zamawiający nie przewiduje montażu dataloggerów. Po przywróceniu komunikacji między 
urządzeniami wymienione mają być dane sumaryczne, rejestrowane narastająco przez dany 
pomiernik. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Pytanie nr 2 

W nawiązaniu do odpowiedzi 3. Może się okazać, że bez wykonania zmian w istniejących 
sterownikach nie będzie się dało odczytać wymaganych danych. Czy zamawiający posiada informacje 
o adresach rejestrów, które należy odczytywać? Jeżeli nie, to w jaki sposób należy je zdobyć? 
 
Odpowiedź  
Zamawiający nie przewiduje zmian w istniejących sterownikach. 

 

Pytanie nr 3 

W nawiązaniu do odpowiedzi 4: prosimy o podanie listy obiektów, do których należy dostarczyć 
sterowniki PLC. 
 
Odpowiedź  
Wykaz obiektów sterowanych znajduje się w branżowej j dokumentacji projektowej. 
 
Pytanie nr 4 

Proszę o modyfikację Ter z uwagi na brak możliwości sumowania tabel: 
 

 TER 4.2.1.2_1    Budowa systemu monitoringu port Szczecin 

 TER 4.2.1.2_2    Budowa systemu monitoringu port Świnoujście 

 TER 4.2.1.3T_1  Budowa systemu teletechnicznego do zarządzania ruchem i automatyzacji 
bram wjazdowych 

 TRE 4.2.1.7  Budowa linii teletechnicznych ringowych 
 

Odpowiedź  
Zamawiający udostępnia przedmiotowe TERy w których zostały odblokowane komórki w pozycjach 

podsumowanie.  

 


