
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                              Szczecin, 12.03.2021r. 

                Nr referencyjny: OZ-092/7/IP-10/2020 

 

DO   WYKONAWCÓW 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane   
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu". 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw  76 z dnia 01.03.2020r.    
 
Pytanie nr 1  

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 35,37,38, 145,146,147. 
Wnosimy o wykreślenie wiersza, z obliczeniem podatku VAT, oraz drugiego wiersza z wartością 

brutto, po każdym rozdziale, ponieważ obliczając te wartości z zaokrągleniem do drugiego miejsca po 

przecinku i sumując te wartości wszystkich rozdziałów, powoduje niezgodność obliczenia końcowego 

wartości VAT i brutto, od sumarycznej wartości netto. 

 

Prosimy o korektę w tym zakresie oraz w TER nr 37, w poz. 4, proszę o zmianę jednostki, jest 

„Polska02”. 

 

Odpowiedź  
Wierszy VAT i Brutto nie należy wypełniać.  

Zamawiający dokona modyfikacji siwz w zakresie TER nr 37 poz. 4.  

 
Pytanie nr 2 

Dotyczy: Roboty elektryczne TER nr 47. 
Czy ostatni rozdział nr 16 jest właściwie zamieszczony, ponieważ nie ma pod nim żadnej pozycji, czy 

został omyłkowo wprowadzony.  

Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie. 



 
 
 
 
 
 

 
Odpowiedź  
Zamawiający dokona  modyfikacji TER nr 47. 

Pytanie nr 3 

Dotyczy: Energetyka cieplna TER nr 58. 
Czy w tym TER-e, właściwie są wprowadzone formuły, inaczej niż w pozostałych TER-ach, w ten 

sposób, że Wykonawca wprowadza wartość każdej pozycji, po czym zadane formuły przeliczają 

cenę jednostkową każdej pozycji, cenę jednostkową całego rozdziału i jego wartość. 

Proszę o jednoznaczne określenie, czy w tym TER-e tak ma być. 

Odpowiedź  
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w zakresie przedmiotowego  TER-u.  

Nie należy  wypełniać wierszy VAT i BRUTTO 

Pytanie nr 4 

Dotyczy: Energetyka cieplna TER nr 70. 
Proszę o zmianę w formule końcowej, wiersza „ogółem”, zadanej przez Zamawiającego, ponieważ 

istniejąca formuła, nie daje możliwości obliczenia ostatecznej wartości. 

Odpowiedź 

Zamawiający dokona modyfikacji siwz w zakresie przedmiotowego  TER-u. 

Pytanie nr 5 

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 88. 
W związku ze znacznym nakładem pracy włożonej przez Wykonawcę, w wycenę pierwszej wersji 

przedmiotowego TER-u „v2”, a następnie przesłanej przez Zamawiającego - liczne zmiany w drugiej 

wersji TER-u „v3”, wnosimy o potwierdzenie, iż przesłana ostatnia wersja TER-u „v3”, jest ostateczna 

i nie będzie zmieniana, ponieważ kolejna zmiana, spowoduje kolejny ogromny nakład pracy dla 

Wykonawcy. Złożoność polega na tym, iż TER nr 88 jest kosztorysem bardzo rozbudowanym, jeżeli 

chodzi o zakres robót, a zatem i wyceny, posiada 1785 pozycji, a termin wykonania oferty  

w porównaniu z ogromnym nakładem pracy jaką należy włożyć w przygotowanie oferty, jest bardzo 

krótki. 

Odpowiedź 

Modyfikacja TER jest następstwem udzielanych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Do końca 
trwania udzielania odpowiedzi deklaracja taka nie jest zasadna. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Pytanie nr 6 

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 88 poz. 870,992,1259,1448,1699, 
Prosimy o korektę jednostki w w/w pozycjach. 

Odpowiedź 

Jednostki są prawidłowe. 

Pytanie nr 7 

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 88 poz. 982. 
Prosimy o korektę ilości w w/w pozycji. 

 

Wykonawca sygnalizuje ponownie, że w TER niewłaściwie są pozadawane formuły excel’a, po 

wprowadzeniu cen jednostkowych, jest blokada, która uniemożliwia wymnożenie   przez ilość 

obmiarową w celu określenia wartości za dany element robót. To dotyczy ogromnej ilości pozycji  

w TER.  

W tej sytuacji Wykonawca jest zmuszony samodzielnie tworzyć Formularze TER w wersji edytowalnej. 

Jest to bardzo pracochłonne i mając na względzie ciągłe zmiany w TER dokonywane przez 

Zamawiającego, praca staje się bardzo utrudniona. 

Odpowiedź 

Jednostki są prawidłowe. 

Pytanie nr 8 

W związku z powyższym wnosimy o jak najszybsze zamieszczenie zamiennych ostatecznych, 

ujednoliconych wszystkich Formularzy TER-ów (obecnie 120  szt.). Wykonawca prosi jednocześnie 

o wprowadzenie właściwych formuł excel’a. 

Powyższe umożliwi Wykonawcy sprawniejszą wycenę robot. 

Odpowiedź 

   Zamawiający na bieżąco udzielając odpowiedzi i dokonując modyfikacji siwz umieszcza poprawione 

TER-y.  Zamawiający nie przewiduje ponownego zamieszczenia TER-ów.  

 

 

 

 

 


