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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy - Prawo zamowienn publicznych, pod nazwqg "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej w portach w Szczecinie i w Swinoujsciu".

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22019 . poz. 1843) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 77 z dnia 02.03.2020r.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 88 — pytanie i odpowiedZ — zestaw 71 pytanie nr 1.
W dalszym ciggu nie jest jasne, co do niedopuszczania ujemnych wartosci dotyczacych
poszczegdlnych pozycji TER.

Przyjmujac, zgodnie z zapisem TER, ujemng ilo$¢, po wymnozeniu przez cene jednostkowg (wiekszg
od zera) i tak otrzymamy warto$¢ pozycji TER ujemng. Dana pozycja bedzie miata wartosc
ujemng. Czy tak ma zostaé. Prosze o zrozumiate wyjasnienie tej kwestii.

Odpowiedz
Odpowiedz zostata juz udzielona - zestaw 71 odpowiedz 1.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 88 — pytanie i odpowiedz — zestaw 71 pytanie nr 4.
W zwigzku z otrzymaniem odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie, nadmieniam, iz np. poz. 2

w w/w TER dotyczacym kanalizacji deszczowej w ul. Bytomskiej, okresla roboty ziemne w ilosci
22 155 m3. Roboty ziemne dotyczg kanalizacji deszczowej PVS Dn 200 mm w ilosci 9,5 mb. Przy
Srednim zagtebieniu dna kanatu 1,3 m, zgodnie z profilem podtuznym projektu, obliczona ilo$¢ oraz
przedmiar tych robot, okresla ilos¢ na 13,97 m3.

Btedna jest wiec ilo$¢ robdt w ilosci 22 155 m3.
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Podobnie sie ma w poz. 6,7 z zasypaniem wykopu, podtozami pod kanaty z materiatéw sypkich poz. 9,
kanat z rur PVC fi 200 mm, powinno by¢ 9,5 m, a nie 18 507 m. Podobnie jest z rozebraniem
nawierzchni z betonu cementowego w ilosci 18 354 m2 i utozenie nawierzchni z betonu
cementowego gr. 25 cm w ilosci 18 354 m3, a wiec 73 416 m2.

Analogicznie w wyszczegdlnionych pozycjach w poprzednim zapytaniu.

Prosze o ponowne sprawdzenie i wtasciwe okreslenie ilosci robdt, poniewaz takie potraktowanie
sprawy, prowadzi w sposéb oczywisty do wykonania w sposdéb niewtasciwy wyceny przez
potencjalnych Wykonawcow, uniemozliwia wykonanie rzetelnej wyceny robot, a w konsekwencji do
znacznego zawyzenia wartosci ofert Wykonawcow.

Odpowiedz
Odpowiedz nr 4 w zestawie 71 dotyczyta TER 94, odpowiedZ dotyczgca TER 88 zostata udzielona

w dniu 24.02.2021. Ponadto Zamawiajacy w dniu 24.02.2021 r. dokonat modyfikacji siwz Kopii TER
poz 88 v3.xlsx.



