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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy - Prawo zamowienn publicznych, pod nazwqg "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej w portach w Szczecinie i w Swinoujsciu".

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 22019 . poz. 1843) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 72 z dnia 25.02.2020r.

Pytanie nr 1
Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 90, 92, 94, 95, 97, 102, 104, 111, 113, 114

zmienione w dniu 24.02.2021r. — prosimy o zmiane w/w TER-6éw gdyz zawierajg one btedne wartosci

przedmiarowe poprawione w dniu 17.02.2021r.

Odpowiedz
Zamawiajacy poprawi TER 90,92,94,97,102,104,113. Patrz odpowiedz na zestaw 83.

Pytanie nr 2
Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 95, 96, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 112, 114,
126 zgodnie z zamieszczonym SIWZ, TER o tych numerach s3 albo catkowicie wykreslone albo zakres

tego TER jest realizowany w innym zadaniu:
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Pytanie wiec brzmi czy skoro s3 zamieszczone i cze$¢ z nich jest zmodyfikowana
w dniu 17 i 24 lutego 2021r. czy nalezy je wyceni¢ w przedmiotowym zadaniu?

a jesli tak to dlaczego dla czesci z nich nie ma dokumentacji i w odpowiedziach z dnia 17.02.2021
r. Zamawiajgcy odmowit udostepnienia tej dokumentacji.

Zestaw 49 z dnia 16.02.2020r.

Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca sig z prosbg o pilne uzupetnienie w materiatach przetargowych brakujgcej
dokumentacji projektowe] dot. kanalizacji deszczowej i sanitarnej (port Szczecin) do nastepujgcych
nr TER:

» 95 46.1.21-1;

« 96 4.61.2.1-2;

« 97 46.1.2.2-1;

« 99 46.1.23-1;

« 100 46.1.2.3-2;

« 101 46.1.2.4-1;

= 106_46.1.2.7-1;

« 107_46.1.2.8-1;

« 108 46.1.2.8-2;

» 111 46.1.2.10A-1;

= 112_46.1.2.10A-2;

« 114_46.1.2.12-1;

Odpowiedi
Zamawiajacy wyjasnia, iz nie uzupeini przedmiotowej dokumentacji projektowej dot. kanalizacji
deszczowe] i sanitarnej (port Szczecin), poniewai prace te beda realizowane w inny zadaniu.

Odpowiedz

Zakres prac zostat jednoznacznie opisany w SIWZ, z ktérej wynika, iz TER-y nr 95, 96, 99, 100, 101,
106, 107, 108, 111, 112, 114, 126 nie maj3 by¢ wycenianie.

Zamawiajacy pierwotnie umiescit na stronie internetowej wszystkie TER-y, z ktérych czes¢ nie
miata odblokowanych komédrek w pozycjach podsumowanie. W wyniku pytan Wykonawcy,
Zamawiajacy odblokowat komoérki w pozycjach podsumowanie w TER-ach ktore pierwotnie miaty
je zablokowane. Jednoczesnie Zamawiajgcy udzielit wyjasnien, iz TER-y 95, 96, 99, 100, 101, 106,
107, 108, 111, 112, 114, 126 nie podlegaja wycenie.
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Pytanie nr 3

W zwigzku z w/w watpliwosciami co do ilosci i wtasciwosci poszczegdlnych zamieszczonych przez
Zamawiajgcego TER-6w prosimy o zamieszczenie ostatecznego i jednoznacznego zestawienia TER-Ow
ktdre nalezy wyceni¢ w przedmiotowym zadaniu i usunieciu z zestawienia TER-Ow ktérych nie nalezy
wyceniac.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie bedzie umieszczat ostatecznych wersji TER-Ow. Zamawiajagcy dokonujgc

modyfikacji siwz na biezgco dotagcza zmodyfikowane TER-y.

Pytanie nr4
Jednoczesnie zwracamy sie z prosbg o zamieszczenie na stronie zadania petnego zestawu

prawidtowych TER-Ow po ostatecznych poprawkach.

Odpowiedz
Zamawiajacy nie bedzie umieszczat ostatecznych wersji TER-Ow. Zamawiajagcy dokonujac

modyfikacji siwz na biezgco dotacza zmodyfikowane TER-y

Pytanie nr 5
Dotyczy: Elektroenergetyka Port w Swinoujéciu: Prosze o wyjaénienie gdzie nalezy zamiesci¢ wycene
TER 11.01.2021 wraz z modyfikacjami TER 11.01.2021 v2 oraz nalezy go zsumowac z zamieszczonym

w pierwotnym zestawieniu TER 4.1.3.27

21332 Zasilanie statkdw z ladu. Sieé kabli 15 kV zasilajacych gléwng X
37 T | stacje zasilajacy GSZ. X - | x
4133 Modernizacja oswietlenia X
==
Odpowiedz

Wyceny nalezy dokona¢ zgodnie z siwz oraz opisem przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie nr 6
Dotyczy: Telekomunikacja — Port w Swinoujéciu: Prosze o wyjasnienie odpowiedzi z dnia 17.02.202
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Zestaw 43 z dnia 12.02.2020r.

Pytanie nr1

Czy nalezy zatozy¢ realizacje punktu 4.2.1.4/2 w ofercie?

W SIWZ pkt 1 jest napisane, ie inwestycja obejmuje min. Zadanie 4.2.1.4 Budowa systemu
telemetrycznego (strona 6), jednocze$nie to zadanie jest wyszczegdlnione w TER
TER_4.2.1.4_2_Budowa systemu telemetrycznego dla portu Swinoujécie.xls.

Natomiast w SIWZ w tabeli na stronie 11 zadanie 4.2.1.4/2 jest wykreslone.

s s br s e b g tesbebeedessesind e Slalne b
50 4214/2 A g X
rezygnacja z realizacji

Odpowiedi

Zadanie wskazane w SIWZ poz. 50 4.2.1.4/2 Rozbudowa sieci dla systemu telemetrii - U.MIASTA -
rezygnacja z realizacji odnosi sie do innego zakresu niz opisany w TER_4.2.1.4_2_ Budowa
systemu telemetrycznego dla portu Swinoujscie.xls.

Nalezy wycenic pozycje z TER-u i ujgc jg w ofercie.

Prosze o jednoznaczne wyjasnienie czy nalezy wyceni¢ ta pozycje czy nie a jesli tak to prosze o
zamieszczenie Przedmiaru i tabeli TER dla tej pozycji gdyz w umieszczonym zestawieniu taki TER nie

wystepuje. Podobnie jak nie wystepuje TER dla pozycji 48 i 49 z zestawienia SIWZ.
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Odpowiedz
Wyceny nalezy dokonac zgodnie z siwz oraz opisem przedmiotu zamodwienia.



