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Szczecin, 15.05.2020

Nr referencyjny: 0Z-092/1/1P-2/2020
DO WYKONAWCOW

dotyczy:  postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajgcej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod nazwq ,,Poprawa dostepu do

portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamodwienn publicznych
(Dz.U.z2019r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 13.03.2020 Zestaw 10 udziela nastepujgcych
wyjasnien:

1.

Zgodnie z ustawg o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego, osoby, ktore beda
miaty dostep do materiatéw wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego, powinny spetniaé
warunki podmiotowe szczegétowo okreslone w art. 19-20 tej ustawy, w tym odby¢ obowigzkowe
szkolenie i zdaé¢ egzamin przed komisjg kwalifikacyjng oraz legitymowac sie zaswiadczeniem
potwierdzajgcym ich przygotowanie zawodowe do wykonywania prac. Pozostate wymagania stawiane
osobom majgcym dostep do materiatow wybuchowych zgodnie z ustawg o materiatach wybuchowych
przeznaczonych do uzytku cywilnego to: ukonczenie 21 lat, niewykazywanie zaburzen psychicznych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, brak skazania
prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umysine przeciwko bezpieczenstwu panstwa, porzgdkowi
publicznemu, zyciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu, posiadanie nienagannej opinii wydanej przez
komendanta powiatowego (miejskiego) Policji wtasciwego dla miejsca zamieszkania osoby.

Odp.

Zamowienie nalezy wykonac zgodnie z zapisami Prawa i Kontraktu.

2.

Czy w odniesieniu do oséb zagranicznych, ktére bedg miaty wykonywaé, w ramach ogtoszonego przez
Zamawiajgcego zamowienia publicznego, prace zwigzane z oczyszczaniem terenu z obiektéw
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, konieczne bedzie wypetnienie wszystkich wymogéw
podmiotowych wynikajgcych z polskiej ustawy o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku
cywilnego, w tym dotyczacych warunkéw podmiotowych okreslonych w art. 19 tej ustawy oraz
posiadania polskich uprawnien, o ktérych mowa w art. 20 ustawy?

Odp.

Zamowienie nalezy wykonac zgodnie z zapisami Prawa i Kontraktu.

3.



Czy podmioty zagraniczne wykonujgce prace stanowigce przedmiot zamodwienie publicznego
ogtoszonego przez Zamawiajgcego, muszg posiadac stosowne pozwolenie wojewody na wykonywanie
dziatalnosci w zakresie oczyszczenia terenu z obiektdw niebezpiecznych i wybuchowych zgodnie z
ustawg o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego?

Odp.

Zamowienie nalezy wykonac zgodnie z zapisami Prawa i Kontraktu.

4.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajgcego, czy w przypadku znalezienia na jednej
pozycji zawartej w ,Raporcie z przegladu ferromagnetycznego” kilku sztuk obiektéw niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, Zamawiajgcy rozliczy wydobycie wszystkich znalezionych obiektow.

Odp.

Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER.

5.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajacego czy w przypadku niesprzyjajacych warunkéw
hydro-meteorologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie prac podwodnych zgodnie z Ustawg o
wykonywaniu prac podwodnych Zamawiajgcy przedtuzy termin wykonania zadania inwestycyjnego o
czas (ilos¢ dni) w jakim warunki hydro-meteorologiczne uniemozliwialy wykonywanie prac
podwodnych.

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz przestanki przedtuzenia czasu na ukonczenie zostaty okreslone w Klauzuli
8.4. Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu.

6.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajacego czy zaptaci Wykonawcy za kazdg sztuke
obiektu ferromagnetycznego bedacego obiektem niebezpiecznym pochodzenia wojskowego, ale
niespetniajgcego  kryterium objetosci ferromagnetycznej zawartej w Raporcie z badan
ferromagnetycznych.

Odp.

Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER

7.

Prosimy o wyjasnienie w jaki sposdb Zamawiajgcy zamierza pokry¢ naktady finansowe poniesione przez
Wykonawce podczas realizacji podwodnych prac saperskich w przypadku gdy w punktach
ferromagnetycznych zawartych w Raporcie z badan ferromagnetycznych w ktdrych nie znaleziono
obiektéw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego tj. niewybuchéw i niewypatdw a znaleziono
obiekty ferromagnetyczne o pojemnosci magnetycznej réwnej lub wiekszej niz +/-5 nT i poniesiono
naktady finansowe na odkopanie, identyfikacje, sprawdzenie kazdego z tych punktow.

Odp.

Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze obowigzkiem wykonawcy zgodnie z STWiORB wymagania ogdine
OST 0.0. w punkcie 1.7.8 jest przeszukanie terenu budowy na obecnos¢ niewybuchdéw i niewypatéw
przed przystapieniem do robét budowlanych

8.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajgcego, jakie materialty wybuchowe pochodzenia
wojskowego spetniajg kryterium pojemnosci magnetycznej réwnej lub wiekszej niz +/-5 nT.

Odp.



Nalezy przyjac, ze wszystkie przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego moga spetnic
kryterium 25 nT.

9.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajgcego czy zaptaci Wykonawcy za sprawdzenie
wszystkich punktéw zawartych w Raporcie z badan ferromagnetycznych (Zatgcznik nrl Wykaz
zlokalizowanych anomalii magnetycznych), ktéry powstat na zlecenie Zamawiajacego.

Odp.

Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER

10.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajacego czy zaptaci Wykonawcy za kazdg sztuke
obiektu ferromagnetycznego bedacego obiektem niebezpiecznym pochodzenia wojskowego
spetniajgcego  kryterium objetosci ferromagnetycznej zawartej w Raporcie z badan
ferromagnetycznych (Zatgcznik nr 1 Wykaz zlokalizowanych anomalii magnetycznych), znalezionych na
wyznaczonym obszarze a niewykazanym w ,,Raporcie z przeglagdu ferromagnetycznego” zgtoszonym
przez Wykonawce do Zamawiajgcego.

Odp.

Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER.

11.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajacego czy zaptaci Wykonawcy za kazda sztuke
obiektu ferromagnetycznego nie bedacego obiektem niebezpiecznym pochodzenia wojskowego
spetniajgcego  kryterium  objetosci ferromagnetycznej zawartej w Raporcie z badan
ferromagnetycznych (Zatgcznik nrl Wykaz zlokalizowanych anomalii magnetycznych) znalezionych na
wyznaczonym obszarze a niewykazanym w ,Raporcie z przegladu ferromagnetycznego” zgtoszonym
przez Wykonawce do Zamawiajgcego.

Odp.

Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER.

12,

Prosimy o jednoznaczne okreslenie przez Zamawiajgcego czy w przypadku réznic pomiedzy ilosciami
zawartymi w formularzu cenowym a w ilosciach faktycznie znalezionych materiatow niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego Zamawiajgcy pokryje koszty pracy ekipy nurkowej wynikajgce z tej réznicy.
Odp.

Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER.

13.

Zwracamy sie o wyjasnienie czy do zobowigzan Wykonawcy nalezy wydobycie obiektéw
niebezpiecznych o objetosci mniejszej niz 5nT a jezeli tak to czy Zamawiajacy pokryje koszty pracy ekipy
nurkowe;j.

Odp.

Tak.

Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER.

14.

Prosimy o wyjasnienie i potwierdzenie ze w przypadku znalezienia broni chemicznej - powiadomienie
Zamawiajgcego, oraz Policji. Wydobycie oraz transport bez ustalen z Policjg i Zamawiajgcym jest
zabronione. Zamawiajgcy w porozumieniu z Policjg ustali procedure postepowania z bronig chemiczng,
czy czas potrzebny na dokonanie ustalen przez Zamawiajgcego oraz czas transportu bedzie podstawg



do wydtuzenia terminu realizacji umowy oraz czy Zamawiajgcy pokryje koszty przestoju ekipy
nurkowej.

Odp.

Zamawiajgcy wyjasnia, iz kwestia procedury postepowania w przypadku zlokalizowania w trakcie
prowadzonych robot broni chemicznej regulowana jest Prawem i Kontraktem.

15.

Prosimy o wyjasnienie i potwierdzenie ze w przypadku odnalezienia obiektéw o wartosci historycznej
(archeologicznej) powiadomienie Zamawiajgcego oraz Archeologa prowadzgcego nadzér
archeologiczny (zatrudnionego przez Zamawiajgcego). Zamawiajgcy w porozumieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow ustali procedure postepowania ze znalezionymi przedmiotami o wartosci
historycznej (archeologicznej), czas potrzebny na dokonanie ustalen przez Zamawiajgcego oraz czas
transportu bedzie podstawg do wydtuzenia terminu realizacji umowy oraz czy Zamawiajgcy pokryje
koszty przestoju ekipy nurkowe;j.

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz kwestia procedury postepowania w przypadku zlokalizowania w trakcie
prowadzonych robét przedmiotéw o wartosci historycznej regulowana jest Prawem i Kontraktem.

16.

Prosimy o wyjasnienie i potwierdzenie ze w przypadku znalezienia szczatkow ludzkich - powiadomienie
Zamawiajgcego oraz Policje. Wydobycie oraz transport szczatkéw ludzkich bez ustalen z Policjg i
Zamawiajgcym jest zabronione. Zamawiajgcy w porozumieniu z Policjg ustali procedure postepowania
ze znalezionymi szczatkami, czy czas potrzebny na dokonanie ustalen przez Zamawiajgcego oraz czas
transportu bedzie podstawg do wydtuzenia terminu realizacji umowy oraz czy Zamawiajgcy pokryje
koszty przestoju ekipy nurkowe;j.

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz kwestia procedury postepowania w przypadku zlokalizowania w trakcie
prowadzonych robét szczatkéw ludzkich regulowana jest Prawem i Kontraktem.

17.

Czy Zamawiajgc zweryfikowat dane zawarte w dokumentacji dot. badan ferromagnetycznych
sporzadzonych przez konsorcjum firm: ,Explosive” s.c. Prace Wyburzeniowe i Minerskie, ul. Trakt Sw.
Wojciecha 336, 800-01 Gdansk oraz Hydrograf s.c., ul. Neptuna 11, 83-010 Straszyn.

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
Raport z badan ferromagnetycznych zostat wykonany przez profesjonalny podmiot posiadajacy
stosowne kompetencje i doswiadczenie.

18.

Na podstawie ,Raportu z badan ferromagnetycznych” sporzadzonego przez konsorcjum firm:
,Explosive” s.c. Prace Wyburzeniowe i Minerskie, ul. Trakt Sw. Wojciecha 336, 800-01 Gdarsk oraz
Hydrograf s.c., ul. Neptuna 11, 83-010 Straszyn, prosimy o podanie z jakg szacowang doktadnoscia
poziomg i pionowg okreslono pozycje punktéw anomalii magnetycznej zawartej w wyzej wymienionym
Raporcie.

Odp.

Sposdéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie

19.
Czy Zamawiajacy otrzymat i zabezpieczyt surowe dane od Wykonawcy ,raportu”?



Odp.
Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

20.

Kto wykonywat opisane w ,,raporcie” badania i jakie posiada do tego kwalifikacje i przeszkolenie?
Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Raport z badan ferromagnetycznych zostat wykonany przez profesjonalny podmiot posiadajacy
stosowne kompetencje i doswiadczenie.

21.

Kto bierze odpowiedzialnos¢ za ,,zanalizowanie” poprawnosci uzyskanych danych i jakie posiada do
tego kwalifikacje?

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Raport z badan ferromagnetycznych zostat wykonany przez profesjonalny podmiot posiadajacy
stosowne kompetencje i doswiadczenie.

Autor opracowania odpowiada za analize danych oraz posiada niezbedne uprawnienia i kwalifikacje
do ich interpretacji.

22.

Kto bierze odpowiedzialnos¢ za ,przetworzenie” i interpretacje uzyskanych danych i jakie posiada do
tego kwalifikacje?

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Raport z badan ferromagnetycznych zostat wykonany przez profesjonalny podmiot posiadajacy
stosowne kompetencje i doswiadczenie.

Autor opracowania odpowiada za analize danych oraz posiada niezbedne uprawnienia i kwalifikacje
do ich interpretacji.

23.

Jakiego rodzaju oprogramowanie zostato uzyte do akwizycji danych z poszczegdlnych urzadzen?
Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Sposéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

24,

Jakiego rodzaju oprogramowanie zostato uzyte do obrébki danych z poszczegélnych urzadzen?
Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Sposoéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

25,

Jaka byta szczegdtowa konfiguracja sprzetu pomiarowego?

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Sposdéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

26.



Ilu magnetometréw uzyto? Prosimy o graficzne zilustrowanie ich konfiguracji wraz z odlegtosciami
miedzy nimi.

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Sposob wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

27.

Czy, a jesli tak, to jakg poprawke GPS-RTK stosowano i jak byta ona odbierana?

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Sposoéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

28.

Czy korzystano ze stacji referencyjnych? Jesli tak, to jakich sieci?

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Sposéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

29.

Czy korzystano ze stacji bazowych GPS-RTK? Jesli tak, to jakich i jak byly rozmieszczone? Prosimy o
przedstawienie graficzne wraz ze wspdtrzednymi lokalizacji rozmieszczenia.

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
Sposob wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

30.

Czy, a jesli tak, to w jaki sposdb, jak czesto i przez kogo kalibrowane byty poszczegdlne urzadzenia
wchodzgce w sktad zestawu uzytego do przeprowadzenia badan?

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Sposdéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

31.

W jaki sposdb monitorowano i rejestrowano potozenie urzadzen pomiarowych nad dnem w trakcie
wykonywania pomiarow?

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Sposéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

32.

W jaki sposdb okreslano i rejestrowano pozycje i utozenie urzadzen pomiarowych i dawanych przez nie
odczytéw w trakcie wykonywania pomiaréw?

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Sposéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

33.

W jaki sposdb monitorowano i rejestrowano pozycje i utozenie urzadzen wobec jednostki je holujgcej
w trakcie wykonywania pomiarow?

Odp.



Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
Sposéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

34.

Czy badania oparto o wczeséniej przygotowany plan pomiarowy? Prosimy o przedstawienie planu
pomiarowego z poszczegdlnymi liniami pomiarowymi na catym obszarze.

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Sposoéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

35.

W jaki sposdb wykonawca badan monitorowat i rejestrowat pokrycie dna prowadzonymi pomiarami?
Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Sposob wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

36.

Czy w trakcie projektowania linii pomiarowych uwzgledniono batymetrie?

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
Sposéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

37.

Czy wymieniony w ,,opisie uzytego sprzetu” system USBL byt stosowany i do czego stuzyt w trakcie
catego czasu wykonywania pomiaréw? Prosimy o wyjasnienie.

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Sposdéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie

38.

W jaki sposdéb zamontowane byty poszczegdlne elementy systemu USBL? Prosimy o graficznie
przedstawiony schemat w odniesieniu do jednostki ptywajacej.

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Sposéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

39.

W jaki sposéb korelowano i rejestrowano odczyty poszczegdlnych urzadzen tj. odbiornik GPS z
magnetometrami i systemem USBL?

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Sposoéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

40.

Czy zamawiajacy dopuszcza, ze w sytuacji wadliwej konfiguracji urzadzern pomiarowych i/lub braku
jego istotnych elementdéw oraz/lub btednej interpretacji wynikéw w ,raporcie” przedstawiono np. ten
sam obiekt w kilku lokalizacjach?

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.



Raport z badan ferromagnetycznych zostat wykonany przez profesjonalny podmiot posiadajacy
stosowne kompetencje i doswiadczenie.

41.

Czy Zamawiajacy dopuszcza, ze w sytuacji np. braku kalibracji, utomnej konfiguracji sprzetu, braku jego
elementdow, nieumiejetnego uzytkowania, btednego interpretowania otrzymanych wynikéw mogto
dojs¢ do multiplikowania odczytéw anomalii (co ma fundamentalny wptyw na doktadno$¢ ilosci
wskazanych anomalii)?

Odp.

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
Raport z badan ferromagnetycznych zostat wykonany przez profesjonalny podmiot posiadajacy
stosowne kompetencje i doswiadczenie.

42,

Prosimy o doktadne podanie wedtug jakiego/ktérego uktadu odniesienia okreslono gtebokosé
zalegania obiektow ferromagnetycznych (dla zera wody w jakim ukfadzie) zawartych w sporzadzonym
dokumencie pt. Raport z badan ferromagnetycznych — skanowania magnetycznego nr ZMPSiS/01/2019
,Wykonanie badann dna akwenu celem ustalenia obecnosci obiektow moggcych stanowié zagrozenie
dla ludzi i sprzetu (przedmioty wybuchowe i niebezpieczne) w Basenie Kaszubskim w Porcie w
Szczecinie”

Odp.

Kronsztad 86

43,

Prosimy o doktadne okreslenie w jakiej odlegtosci (metry) od istniejgcej infrastruktury portowej na
catym akwenie w Basenie Kaszubskim byty prowadzone urzadzenia pomiarowe anomalii
magnetycznych na podstawie ktérych sporzadzono Raport z badan ferromagnetycznych. Budowle
hydrotechniczne generujg duze zaburzenia majgce bezposredni wptyw na wyniki pomiaréw gdzie
konstrukcje nabrzezy zmieniajg wartosci faktyczng pola magnetycznego.

Odp.

Sposdéb wykonania badan zostat opisany w Raporcie.

44,

W otrzymanej dokumentacji ,Raport z badan ferromagnetycznych — skanowania magnetycznego nr
ZMPSiS/01/2019 , Wykonanie badan dna akwenu celem ustalenia obecnosci obiektéw moggcych
stanowic¢ zagrozenie dla ludzi i sprzetu (przedmioty wybuchowe i niebezpieczne) w Basenie Kaszubskim
w Porcie w Szczecinie” wykonanego przez konsorcjum firm: ,Explosive” s.c. Prace Wyburzeniowe i
Minerskie, ul. Trakt Sw. Wojciecha 336, 800-01 Gdansk oraz Hydrograf s.c., ul. Neptuna 11, 83-010
Straszyn, wynika iz Zamawiajgcy przeprowadzit badania ferromagnetyczne w rejonie niniejszej
inwestycji na podstawie ktérego stwierdzono wystgpienie 2929 anomalii? Czy istnieje mozliwosé
udostepnienia szczegdtowych raportédw z pomiarédw magnetometrycznych wskazujgcych gtebokosé
zalegania obiektéw w/na dnie oraz poziom rejestracji w nT?

Odp.

Zamawiajacy nie udostepni szczegétowych raportéw. Zamawiajgcy zwraca uwage, ze obowigzkiem
wykonawcy zgodnie z STWiORB wymagania ogdlne 0.0. w punkcie 1.7.8 jest przeszukanie terenu
budowy na obecnos$¢ niewybuchéw i niewypatéow przed przystapieniem do robét budowlanych.

45,
W otrzymanej dokumentacji ,Raport z badan ferromagnetycznych” w pkt nr 9. WNIOSKI Z
PRZEPROWADZONYCH BADAN cyt. ,Razem na obszarze badar zidentyfikowano 2929 obiektéw




ferromagnetycznych. Obiekty te mozna podzieli¢ wg nastepujacych parametréw a) wedtug rozmiarédw
(objetosci ferromagnetycznej) podanej w litrach” a w zapisie dotyczacy przedmiotu zamowienia
zapisano cyt.” Jako kryterium detekcji magnetycznej obiektéw ferromagnetycznych przyjgé nalezato
zaburzenia indukcji lokalnego pola magnetycznego o wartosci 2 5nT”. Prosimy doktadne i precyzyjne
wyjasnienie:

a. ktdra wartos$é pomiarowa jest wigzgca dla Wykonawcy gdyz ma to bezposredni wptyw na
poniesione nakfady finansowe zwigzane z oczyszczaniem akwenu.

b. czy jezeli wartoscia wigzgcg dla Wykonawcy jest wartoséz 5nT to nalezy dokonac
weryfikacji ilosci obiektéw ferromagnetycznych zawartych w dokumencie pt.” Raport z
badan ferromagnetycznych” gdyz obiekty ferromagnetyczne ktérych zaburzenie indukcji
lokalnego pola magnetycznego o wartosci 2 5nT nie odpowiadajg obiektom
ferromagnetycznym o wartosci 5 litrdw objetosci ferromagnetyczne;j.

c. czy jezeli wartoscia wigzacg dla Wykonawcy jest wartosci 5 litrdw objetosci
ferromagnetycznej to nalezy dokonac weryfikacji zapisow zawartych w dokumencie pt.”
Raport z badan ferromagnetycznych” gdyz zgodnie z zapisami cyt. ,Przedmiotem
niniejszego zamdéwienia byto wykonanie badarn skanowania magnetycznego, majacych na
celu detekcje i lokalizacje obiektéw ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych,
zalegajacych na i w dnie (do min. 4 m pod dnem istniejgcym). Jako kryterium detekcji
magnetycznej obiektdw ferromagnetycznych przyja¢ nalezato zaburzenia indukcji
lokalnego pola magnetycznego o wartosci 2 5nT.

d. Prosimy o precyzyjne podanie w jakich jednostkach i o jakiej wielko$ci/objetosci majg by¢
wydobywanie obiekty ferromagnetyczne w tym wybuchowe.

Odp.

a)Wykonawca badan magnetometrycznych zobowigzany byt wykry¢ obiekty ferromagnetyczne
o wartosci 25 nT

b) Wykonawca badan magnetometrycznych zobowigzany byt wykryé obiekty
ferromagnetyczne o wartosci 2 5 nT

c)Wykonawca badan magnetometrycznych zobowigzany byt wykryc¢ obiekty ferromagnetyczne
o wartosci 25 nT

d) Obiekty do wydobycia znajdujg sie w wykazie wykrytych obiektéw ferromagnetycznych i
byty wykryte wg wymaganego kryterium 2 5 nT okreSlonego w opisie przedmiotu
zamowienia.

46.

W legendzie opisu Zatacznika nr 2. ,Mapy z anomaliami magnetycznymi” Kolorem czerwonym
zaznaczono obszar ktéry wedtug autordw opracowania Raportu cytat ,,zaleca sie dodatkowe inspekcje
przez nurka sapera” . Prosimy o doprecyzowanie zapisu w jaki sposéb Wykonawca ma interpretowac
ww zapis, czy nalezy w tych obszarach dokona¢ sprawdzenia catego wyznaczonego kolorem
czerwonym akwenu czy tez dokonac sprawdzenia tylko wyznaczonych punktédw zawartych w Raporcie.
W przypadku sprawdzenia catego wyznaczonego kolorem czerwonym akwenu Wykonawca poniesie
dodatkowe naktady finansowe zwigzane z oczyszczaniem wyznaczonego akwenu z obiektéw
ferromagnetycznych w tym wybuchowych. W takim przypadku prosimy o zmiane w tabeli rozliczenia
finansowego ww prac poprzez dodanie oddzielnej pozycji dotyczacej rozliczenia naktaddw finansowych
poniesionych na oczyszczenie obszaréw zaznaczonych kolorem czerwonym.

Odp.

Obowigzkiem wykonawcy zgodnie z STWiORB wymagania ogdlne 0.0. punkt 1.7.8 jest przeszukanie
terenu budowy na obecno$¢ niewybuchéw i niewypatéw przed przystagpieniem do robét
budowlanych oraz przedstawienie atestu czystosci dna. Ustalenie zakresu inspekcji winno wynikac z
dokumentacji. Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER oraz
Kontrakcie.



47.

W otrzymanej dokumentacji Raport z badan ferromagnetycznych — skanowania magnetycznego nr
ZMPSiS/01/2019 ,Wykonanie badan dna akwenu celem ustalenia obecnosci obiektéw mogacych
stanowic zagrozenie dla ludzi i sprzetu (przedmioty wybuchowe i niebezpieczne) w Basenie Kaszubskim
w Porcie w Szczecinie” wykonanego przez konsorcjum firm: , Explosive” s.c. Prace Wyburzeniowe i
Minerskie, ul. Trakt Sw. Wojciecha 336, 800-01 Gdarsk oraz Hydrograf s.c., ul. Neptuna 11, 83-010
Straszyn, wynika iz w ocenie sporzgdzajgcych raport z badan ferromagnetycznych cyt. ,,Rzeczywista
ilos¢ obiektéow ferromagnetycznych bedgca przedmiotami wybuchowymi moze by¢ ustalona tylko i
wytgcznie po ich odkopaniu przez nurkéw-saperdw oraz po ich identyfikacji” w zwigzku z powyzszym
Wykonawca poniesie naktady finansowe na sprawdzenie wszystkich obiektéw_ferromagnetyczne
ktorych zaburzenie indukcji lokalnego pola magnetycznego jest o wartosci =2 5nT a ciezar
zidentyfikowanych obiektéw moze by¢ mniejszy niz 20 kg. Stwierdzenie czy sprawdzany obiekt jest
niebezpieczny czy bezpieczny mozliwe jest wytgcznie po wykonaniu niezbednych prac polegajacych na
namierzeniu obiektu, odkopaniu obiektu — wusunieciu ziemi, identyfikacji obiektu przez
wykwalifikowany personel nurkowy wyposazony w specjalistyczny sprzet do wykrywania obiektéw
ferromagnetycznych (podwodne magnetometry, podwodne wykrywacze metalu) sprzet do
odkopywania obiektow zalegajgcych w dnie (ezektory, ptuczki etc,etc,). Wykonanie wymienionych prac
wigze sie z dodatkowymi kosztami ktére poniesie Wykonawca. W zwigzku z powyzszym nie mozna
wykluczy¢ ze wszystkie obiekty ferromagnetyczne lub ich zdecydowana wiekszo$¢ bedzie sie
klasyfikowac jako obiekty ferromagnetyczne za ktére Zamawiajacy nie przewidziat odrebnej ptatnosci.
Prosimy o wprowadzenie do rozliczenia naktadéw finansowych oddzielnej pozycji pt. , Odstoniecie i
sprawdzenie obiektéw ferromagnetycznych (nie bedacych niebezpiecznymi) powodujgcych zaburzenie
pola magnetycznego o wartosci rownej lub wiekszej od 5nT i masie mniejszej od 20kg i ich wydobycie
i zutylizowanie”. Wprowadzenie ww zapisu umozliwi Wykonawcy odpowiednie skalkulowanie ceny
oferty.

Odp.

Obowigzkiem wykonawcy zgodnie z STWiORB wymagania ogdlne 0.0. punkt 1.7.8 jest przeszukanie
terenu budowy na obecno$¢ niewybuchéw i niewypatéw przed przystgpieniem do roboét
budowlanych oraz przedstawienie atestu czystosci dna. Ustalenie zakresu inspekcji winno wynikac z
dokumentacji. Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER oraz
Kontrakcie.

48.

Prosimy o informacje od Zamawiajgcego dotyczacg kto i w jakim zakresie bedzie odpowiadat za
ochrone akwenu na ktérym zostaty znalezienie przedmiotéw wybuchowych.

Odp.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie wszystkich procedur wymaganych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz Kontrakcie.

49.

Czy Zamawiajacy pokryje wszelkie koszty finansowe zwigzane z ochrone akwenu do czasu podjecia
znalezionych przedmiotéw wybuchowych przez Marynarke Wojenna.

Odp.

Wszelkie koszty wydobycia i zwigzanych z nim przestojow Wykonawca powinien uja¢ w cenie oferty.

50.
Prosimy o informacje od Zamawiajgcego dotyczacy, wydtuzenia terminu wykonania podwodnych prac
saperskich w przypadku, gdy na akwenie, na ktérym zostaty znalezienie przedmiotéw wybuchowych i



zostata wyznaczona strefa bezpieczenstwa i nie bedzie mozna realizowa¢ zadnych prac do czasu
przybycia i podjecia znalezionych przedmiotéw wybuchowych przez Marynarke Wojenng?

Odp.

Prace zwigzane z oczyszczaniem akwenu Wykonawca powinien rozpoczac jak najwczesniej, tj. w
czasie, kiedy Wykonawca bedzie prowadzit prace przygotowawcze. Prace saperskie powinny by¢ tak
zaplanowane, zeby w przypadku natrafienia na obiekt niebezpieczny, moina byto prace czerpalne
prowadzi¢ w innym miejscu. Zamodwienie obejmuje prace na rozlegtym froncie robét i Wykonawca
tak powinien zorganizowaé prace saperskie i zaangazowa¢ takie zasoby osobowe i sprzetowe, aby
prace saperskie nie wptywaty negatywnie na wykonanie zasadniczych Robét. Kazdorazowo, decyzja
dotyczaca ewentualnego przedfuzenia Czasu na Wykonanie bedzie podejmowana, zgodnie z
postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

51.

Prosimy o potwierdzenie, ze do zobowigzan Wykonawcy nie nalezy wydobywanie, nadzér oraz
przetransportowanie w wyznaczone miejsca obiektéw historycznych, w tym broni oraz szczgtkdéw
ludzkich.

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz kwestia procedury postepowania w przypadku zlokalizowania w trakcie
prowadzonych robét obiektéw historycznych, broni oraz szczgtkdw ludzkich regulowana jest
Prawem i Kontraktem.

52.

Prosimy o wyjasnienie, czy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce zalegania w dnie akwenu
zgrupowania obiektéw ferromagnetycznych (np. amunicja strzelecka), ktdre tgcznie emitujg sygnat o
sile przekraczajgcej +- 5 nT, Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia takiego punktu z obiektéw
ferromagnetycznych, w sytuacji, gdy poszczegélne obiekty ferromagnetyczne zgrupowane w danym
punkcie nie emitujg sygnatu spetniajgcego kryterium okreslone przez Zamawiajgcego. Tym samym
prosimy o zdefiniowanie pojecia obiektu, a w szczegélnosci wskazanie czy zgrupowanie obiektow
tacznie emitujgcych sygnat o sile przekraczajgcej +- 5 nT stanowi ,,obiekt” podlegajgcy oczyszczeniu w
rozumieniu zapisu zawartego w dokumentacji.

Odp.

Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER i Kontrakcie.

53.

Prosimy o wyjasnienie, czy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce zalegania w dnie akwenu
zgrupowania obiektéw ferromagnetycznych, ktére tacznie emitujg sygnat o sile przekraczajgcej +- 5 nT,
Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia takiego punktu z obiektéw ferromagnetycznych, w
sytuacji, gdy poszczegdlne obiekty ferromagnetyczne zgrupowane w danym punkcie nie emitujg
sygnatu spetniajgcego kryterium okre$lone przez Zamawiajgcego. Tym samym prosimy o zdefiniowanie
pojecia obiektu, a w szczegdlnosci wskazanie czy zgrupowanie obiektéw tgcznie emitujgcych sygnat o
sile przekraczajacej +- 5 nT stanowi ,obiekt” podlegajacy oczyszczeniu w rozumieniu zapisu w
zawartego w dokumentacji.

Odp.

Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER i Kontrakcie.

54.

Majgc na uwadze mozliwosé wykrycia wiekszej ilosci obiektow ferromagnetycznych, ktére nie byty
uwidocznione w raporcie z badania dna pod kgtem zalegania w nim obiektow ferromagnetycznych
emitujacych sygnat o sile réwnej lub przekraczajgcej +- 5 nT, o ktdrym mowa w raporcie z badania



ferromagnetycznego, prosimy o wyjasnienie, w jaki sposdb zostanie okreslone wynagrodzenie
dodatkowe przystugujgce Wykonawcy za wydobycie takich obiektow?

Odp.

Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER i Kontrakcie.

55.
W Raporcie z badan ferromagnetycznych w pkt 9 Wnioski jest zapis ze cyt. ,wynika, ze obiektami
ferromagnetycznymi wystepujacymi na obszarach portowych sa:

— ruda zelaza i ztom w miejscach przetadunkoéw tych towardw,

— spieki metali i zuzel zawierajgcy stopione metale (w miejscach doraznego wzmacniania

i utwardzania gruntu na nabrzezach)”

Prosimy o wyjasnienie czy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce zalegania na dnie akwenu
powierzchniowego wystepowania obiektéw ferromagnetycznych tj. (rudy zelaza, odpady metalowe,
ztom) emitujacych sygnat o sile rownej lub przekraczajacej +- 5 nT, gdzie nie bedzie mozliwe okreslenie
wspotrzednych geograficznych oraz ustalenie ciezaru/masy dla obiektéow ferromagnetycznych nie
ujetych w raporcie z badan ferromagnetycznych, w jaki sposdb lub wedtug jakiej procedury
Zamawiajgcy zamierza rozliczy¢ Wykonawce za oczyszczenie powierzchniowe akwenu z wystepowania
obiektéw ferromagnetycznych?
Odp.
Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER i Kontrakcie.

56.

W przypadku znalezienia broni chemicznej i wstrzymanie prac przez Wykonawce bedzie podstawg do
przedtuzenia terminu realizacji umowy oraz czy Zamawiajgcy pokryje koszty przestoju ekipy nurkowej
i zespotow pogtebiarskich.

Odp.

Zamawiajgcy wyjasnia, iz kwestia procedury postepowania w przypadku zlokalizowania w trakcie
prowadzonych robét broni chemicznej regulowana jest Prawem i Kontraktem.

57.

W otrzymanej dokumentacji ,,Raport z badan ferromagnetycznych — skanowania magnetycznego nr
ZMPSiS/01/2019 ,Wykonanie badan dna akwenu celem ustalenia obecnosci obiektéw mogacych
stanowic¢ zagrozenie dla ludzi i sprzetu (przedmioty wybuchowe i niebezpieczne) w Basenie Kaszubskim
w Porcie w Szczecinie” znajdujg sie obszary niepomierzone na skarpach i ptyciznach, w miejscu gdzie
beda prowadzone roboty hydrotechniczne i czerpalne (nabrzeze Dgbrowieckie, brzeg Mielenska taka).
Czy obszary te byty sprawdzone i pomierzone w innym badaniu/opracowaniu? Jesli tak to prosimy o
przedstawienie stosownych Raportéw z pomiaréw akwenodw skarp i ptycizn, niepomierzonych w
zatgczonym Raporcie. W przypadku braku takich pomiaréw prosimy o dodanie do TER oddzielnej tabeli
dotyczacej wykonania badan ferromagnetycznych wraz z opracowaniem dokumentacji.

Odp.

Obowigzkiem wykonawcy zgodnie z STWiORB wymagania ogdlne 0.0. punkt 1.7.8 jest przeszukanie
terenu budowy na obecno$¢ niewybuchéw i niewypatéw przed przystgpieniem do robodt
budowlanych oraz przedstawienie atestu czystosci dna. Ustalenie zakresu inspekcji winno wynikac z
dokumentacji. Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER i
Kontrakcie.

58.

Z uwagi na duzg migzszos¢ robot czerpalnych przy nowoprojektowanym nabrzezu Dgbrowieckim, czy
gtebokos¢ rozpoznania ferromagnetycznego w tym obszarze obejmuje rzedne projektowe tj. do -10,8
m (gtebokos¢ robdt czerpalnych z tolerancjg bagrowniczg)?



Odp.

Obowiazkiem wykonawcy zgodnie z STWiORB wymagania ogdlne 0.0. punkt 1.7.8 jest przeszukanie
terenu budowy na obecno$¢ niewybuchéw i niewypatéw przed przystgpieniem do roboét
budowlanych oraz przedstawienie atestu czystosci dna. Ustalenie zakresu inspekcji winno wynikac z
dokumentacji. Zasady rozliczania prac okreslone s3 w dokumentach postepowania, w tym TER i
Kontrakcie.

59.

W otrzymanej dokumentacji ,Raport z badan ferromagnetycznych — skanowania magnetycznego nr
ZMPSiS/01/2019 ,Wykonanie badan dna akwenu celem ustalenia obecnosci obiektéw moggcych
stanowic zagrozenie dla ludzi i sprzetu (przedmioty wybuchowe i niebezpieczne) w Basenie Kaszubskim
w Porcie w Szczecinie” jest zawarta informacja iz pomiary zostaty wykonane do gtebokosci ,,do min 4
m pod dnem istniejgcym”. Z uwagi iz miejscami roboty czerpalne bedg prowadzone na migzszosciach
wiekszych, nawet do 10 m migzszosci, prosimy o jednoznaczng informacje do jakiej rzednej zostato
przeprowadzone w/w badanie ferromagnetyczne.

Odp.

Przedmiotem badan byto skanowanie magnetycznego majace na celu detekcje i lokalizacje obiektow
ferromagnetycznych potencjalnie niebezpiecznych zalegajgcych na i w dnie do min. 4 m pod dnem
istniejgcym.

60.

W otrzymanej dokumentacji ,Raport z badan ferromagnetycznych — skanowania magnetycznego nr
ZMPSiS/01/2019 ,Wykonanie badan dna akwenu celem ustalenia obecnosci obiektéw mogacych
stanowic zagrozenie dla ludzi i sprzetu (przedmioty wybuchowe i niebezpieczne) w Basenie Kaszubskim
w Porcie w Szczecinie” zostato wskazanych kilka obszarow (wzdtuz nabrzezy, na krawedziach pirséw i
nabrzezy) z zaleceniem dodatkowej inspekcji przez nurka sapera. Prosimy o przedstawienie wynikow i
Raportéw z tych sprawdzen.

Odp.

S3 to zalecenia dla przysztego wykonawcy prac czerpalnych i hydrotechnicznych. Obowigzkiem
wykonawcy zgodnie z STWiORB wymagania ogdlne 0.0. punkt 1.7.8 jest przeszukanie terenu
budowy na obecnos¢ niewybuchdw i niewypatéw przed przystapieniem do robét budowlanych oraz
przedstawienie atestu czystosci dna.

61.

W TER wyspecyfikowano okreslong ilosci obiektdw ferromagnetycznych bezpiecznych powodujacych
zaburzenie pola magnetycznego o wartosci rownej lub wiekszej od 5nT i masie wiekszej od 20 kg w
ilosci 2839 szt. Na jakiej podstawie przedstawiona ilosci obiektéw ferromagnetycznych zostata
okreslona i sklasyfikowana?

Odp.

llos¢ okreslono szacunkowo na podstawie do$wiadczenia Zamawiajgcego i posiadanych danych
historycznych.

62.

W TER wyspecyfikowano okreslone ilosci obiektow ferromagnetycznych niebezpiecznych z podziatem
na wagi tych elementéw, do 10kg, 10-50 kg, 50-250 kg i powyzej 250 kg na podstawie badania
ferromagnetycznego. Na jakiej podstawie przedstawione ilosci obiektow ferromagnetycznych zostaty
okreslone i sklasyfikowane?

Odp.

llos¢ okreslono szacunkowo na podstawie doswiadczenia Zamawiajgcego i posiadanych danych
historycznych.



63.

Z uwagi na bliskos¢ akwenu prac do nabrzezy (infrastruktury portowej, Scianki szczelne, budynki,
dzwigi, instalacje) na wynik badan ferromagnetycznych ma bezposredni wptyw poziom tta i zaktécenie
pola magnetycznego. Czy w zwigzku z tym wykonawca badan przewidziat jakis$ poziom btedu (wyrazony
np. w %) w okresleniu ilosci i lokalizacji obiektéw ferromagnetycznych oraz okresleniu obmiaru
elementdow ferromagnetycznych.

Odp.

Wykonawca badan nie okreslit poziomu btedu wyrazonego w %. Sposéb wykonania badan zostat
opisany w Raporcie. Z uwagi na czas, ktéry mingt od wykonania badan, ruch jednostek ptywajacych,
prace podczyszczeniowe w akwenach itp. nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig wystepowania przesuniecia
pierwotnych lokalizacji wykrytych obiektéw ferromagnetycznych. Obowigzkiem wykonawcy
zgodnie z STWIORB wymagania ogdlne 0.0. punkt 1.7.8 jest przeszukanie terenu budowy na
obecnos¢ niewybuchéw i niewypatéw przed przystgpieniem do robét budowlanych oraz
przedstawienie atestu czystosci dna.

64.

Czy w przypadku napotkania podczas realizacji prac niemozliwych do przewidzenia przez Wykonawce
przeszkdd podwodnych, wielkogabarytowych, gruzu lub innych przeszkdéd utrudniajgcych prace
podwodne Zamawiajgcy przewiduje procedure usuniecia tych przeszkdod we wtasnym zakresie lub
powierzenia ich usuniecia Wykonawcy w ramach robét dodatkowych?

Odp.

Zamawiajacy wyjasnia, iz kwestia procedury postepowania w przypadku zlokalizowania w trakcie
prowadzonych robét niemozliwych do przewidzenia przeszkéd podwodnych regulowana jest
Prawem i Kontraktem.

65.

Czy Zamawiajacy posiada informacje dotyczagcg maksymalnego czasu ,liczac od momentu
poinformowania o znalezieniu przedmiotéw wybuchowych, w ciggu ktérego Marynarka Wojenna
powinna podjg¢ decyzje o wydobyciu lub zniszczeniu znalezionych materiatéw wybuchowych ?

Odp.

Zamawiajacy nie posiada informacji.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie wszystkich procedur wymaganych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét oraz Kontrakcie.

66.

Czy Zamawiajacy pokryje koszty przestoju ekipy nurkowej zwigzane z przestojem spowodowanym
przez dziatania Marynarki Wojennej zwigzane z odbieraniem lub niszczeniem na miejscu znalezionych
przedmiotéw wybuchowych.

Odp.

Wszelkie koszty wydobycia i zwigzanych z nim przestojéw Wykonawca powinien ujaé w cenie oferty.

67.

Czy Zamawiajgcy posiada Harmonogram lub czy sg mu wiadome utrudnienia wynikajace lub moggace
wynikngé¢ z dziatania innych podmiotdw w rejonie prac przewidzianych do wykonania w ramach
przedmiotowego zamowienia, a majgce lub mogace mie¢ wptyw na termin zakorczenia realizacji
zamowienia?

Powyisze pytanie odnosi sie réwniez do czynnosci podejmowanych przez Marynarke Wojenng oraz
inne uprawnione organy, ktére determinowaty bedg biezgce wykonywanie prac przez Wykonawce oraz
czasowe ograniczenie w mozliwosci wykonywania tych prac, wynikajgce z zastosowania procedury



postepowania po znalezieniu niewypatu lub niewybuchu, ktdére nie bedzie stanowi¢ podstawy do
przesuniecia termindéw zakonczenia zadania i ktére zgodnie z wymogami Zamawiajgcego winno zostaé
skalkulowane w ofercie Wykonawcy?

Zwracamy uwage, iz jedynie w sytuacji wyczerpujacego i jednoznacznego oraz uwzgledniajgcego
wszystkie wymagania i okoliczno$ci moggce mieé¢ wptyw na sporzgdzenie oferty sformutowania opisu
przedmiotu zamdwienia zasadne moze by¢ przenoszenie powyziszych ryzyk na Wykonawce. To
Zamawiajgcy dokonuje opisu przedmiotu zamdwienia i winien dochowac nalezytej starannos$ci w
przygotowaniu postepowania oraz precyzyjnym okresleniu swoich wymagan.

Wykonawca jako profesjonalny podmiot prowadzacy prac zwigzane z oczyszczaniem akwendéw
morskich z obiektdw niebezpiecznych pochodzenia wojskowego prosi o Zamawiajacego o
wyczerpujgce i jednoznaczne oraz uwzgledniajgce wszystkie wymagania i okolicznosci mogace miec
wplyw na sporzadzenie oferty sformutowania opisu przedmiotu zamodwienia. To Zamawiajacy
dokonuje opisu przedmiotu zamdwienia i winien dochowac nalezytej starannosci w przygotowaniu
postepowania oraz precyzyjnym okresleniu swoich wymagan.

Odp.

Obowigzkiem wykonawcy zgodnie z STWiORB wymagania ogélne 0.0. punkt 1.7.8 jest przeszukanie
terenu budowy na obecno$é niewybuchéw i niewypatéw przed przystgpieniem do roboét
budowlanych oraz przedstawienie atestu czystosci dna. Obowigzkiem Wykonawcy jest takie
opracowanie wszystkich procedur wymaganych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Roboét oraz Kontrakcie, w szczegélnosci Programu.

68.

Prosimy o wyjasnienie, czy osoby skierowane do realizacji prac podwodnych polegajgcych na
oczyszczeniu dna akwenu z obiektdw ferromagnetycznych w tym wybuchowych, muszg posiadac
odpowiedni dyplom, swiadectwo i ksigzeczke nurka wydane przez Dyrektora Urzedu Morskiego w
Gdyni zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o wykonywaniu prac podwodnych?

Odp.

Zamowienie nalezy wykonac zgodnie z zapisami Prawa i Kontraktu.

69.

Czy zamawiajagcy moze okreslic do jakiego uktadu wysokosciowego (Kronsztad60,
Kronsztad86,Amsterdam)  wykonywane  byty  plany  batymetryczne  wykorzystane w
opracowaniu?

Odp.

Kronsztad 86

70.
Czy zamawiajagcy moze wskazaé sposdb obliczenia kubatury prac czerpalnych zawartej
w opracowaniu? Jezeli plany batymetryczne wskazane w dokumentacji wykonane
zostaly w oparciu o tfate wodowskazowg Szczecin Most Dtugi (-5.12 Kr) to jaki
wspotczynnik transformacji zostat uzyty w przeliczeniu rzednych z uktadu Kronsztad na
uktad Amsterdam?
Odp.
Zgodnie z opracowaniem ,Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania,
wykonywania i utrzymania. Wydanie VI” zaleznosci pomiedzy uktadami odniesienia wygladajg
nastepujaco (2 3/1.7 oraz Z 3/1.8):

»Amsterdam — Kronsztad 60 : HA*™ = HX™" + 0,08 m

»Amsterdam — Kronsztad 86 : H*™ = H" + 0,10 m



Stad np.: -12,5 mA =-12,58 mKr60 =-12,60 mKr86
-11,5 mA =-11,58 mKr60 = -11,60 mKr86

71.
,Rzedne wysoko$ciowe dla projektowanych konstrukcji podano w uktadzie odniesienia
do zera Amsterdam ”. Czy zamawiajgcy moze wskaza¢ warto$s¢ projektowanych
rzednych na (-12.5; -11.5 itp. Amsterdam) dla uktadu Kronsztad 60 i Kronsztad 867
Odp.
Zgodnie z opracowaniem ,Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania,
wykonywania i utrzymania. Wydanie VI” zaleznosci pomiedzy ukiadami odniesienia wygladaja
nastepujaco (2 3/1.7 oraz Z 3/1.8):

> Amsterdam — Kronsztad 60 : H*™t = H*°" + 0,08 m

> Amsterdam — Kronsztad 86 : H*™t = H*°" + 0,10 m
Stad np.: -12,5 mA =-12,58 mKr60 = -12,60 mKr86
-11,5 mA =-11,58 mKr60 = -11,60 mKr86



