
 

 

 

 

 

 

Szczecin,  22.05.2020 

Nr referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020 

        

 

 

 DO WYKONAWCÓW 

 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w 

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia 23.04.2020 Zestaw 52 udziela następujących 

wyjaśnień: 

1.  
Prosimy o wskazanie pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych część Roboty czerpalne i obudowa wysp - 
Pogłębianie; Dział nr 3 Roboty czerpalne, w której należy uwzględnić odsłonięcie i sprawdzenie obiektów 
ferromagnetycznych (nie będących niebezpiecznymi) powodujących zaburzenie pola magnetycznego o 
wartości równej lub większej od 5nT i masie poniżej 20kg (< 20kg) wraz z i ich wydobyciem i zutylizowaniem. 
Odp. 
Należy uwzględnić w pozycji TER Dział nr 3 poz.1,1 dotyczącej robót czerpalnych i obudowy wysp. 
 
2. 
Prosimy o przekazanie informacji odnośnie aktualnych głębokości w obszarach nie objętych pomiarami 
batymetrycznymi, tj. wzdłuż istniejących nabrzeży Chorzowskie- Uskok, Katowickie oraz w rejonie 
projektowanego Nabrzeża Dąbrowieckiego z przystanią dalbową. 
Odp. 
Zamawiający udostępnił posiadane, aktualne sondaże dna wskazanych rejonów. 
 
3. 
Prosimy o przekazanie szczegółowej informacji będącej podstawą opracowania przedmiaru odnośnie masy 
obiektów ferromagnetycznych i wskazaniem czy jest to obiekt niebezpiecznych. 
Odp. 
Zamawiający przekazał Raport z badań ferromagnetycznych. Ponadto Wykonawca powinien działać 
zgodnie z zapisami SST 1.7.8. 
 



 

 

 
4. 
Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za odsłonięcie, wydobycie i utylizacja obiektów ferromagnetycznych 
zakwalifikowanych do obiektów niebezpiecznych oraz nie będących niebezpiecznymi zgodnie z Przedmiarem 
będzie rozliczane obmiarowo zgodnie z rzeczywistą liczbą odsłoniętych, wydobytych i zutylizowanych 
obiektów? 
Odp. 
Odsłonięcie, wydobycie i utylizacja obiektów ferromagnetycznych zakwalifikowanych do obiektów 
niebezpiecznych oraz nie będących niebezpiecznym rozliczone będzie zgodnie z Prawem i Kontraktem. 
 
5. 
Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za odsłonięcie, wydobycie i utylizację obiektów ferromagnetycznych 
o masie większej niż 20 kg będzie wykonane na podstawie szacunkowej wagi wynikającej z pomiarów, a nie 
na wadze rzeczywistej? Jako przykład: podczas usuwania może się okazać, że obiekt, który w rozpoznaniu 
ferromagnetycznym został zaklasyfikowany jako 1 przedmiot o masie powyżej 20kg, w rzeczywistości może 
składać się z 3 przedmiotów o wadze mniejszej niż 20 kg każdy. 
Odp. 
Zasady rozliczania prac określone są w dokumentach postępowania, w tym TER. 
 
6. 
Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach prowadzonych robót czerpalnych Wykonawcy powinien przyjąć jako 
maksymalne dozwolone przegłębienie równe 30 cm poniżej poziomu projektowego, co w efekcie skutkuje 
średnią wartością przegłębienia 15 cm poniżej poziomu projektowego? Czy też maksymalne dopuszczalne 
przegłębienie wynosi 60 cm przy średnim poziomie przegłębienia wynoszącym 30 cm poniżej poziomu 
projektowego? 
Odp. 
Tolerancja bagrownicza dla robót czerpalnych zgodnie z dokumentacją projektową SST 1.7, pkt. 5.2.2. 
wynosi 30cm (tylko ujemna) 
 
7. 
Dotyczy mikropali na Nabrzeżu Zamykającym (Basen Kaszubski) - rysunek nr 5.1_H_4.1 i nr 5.1_H_4.3. - 
prosimy o wyjaśnienie: 
- czy mikropale kotwiące - 1800 [kN] (w innym miejscu rysunku 1300 [kN], w przekroju 2-2 1600 [kN]) - dł. 29 
[m] (w przekroju 2-2 dł. 32 [m]) - 46 szt., 
- czy mikropale kotwiące - 1300 [kN] - dł. 30 [m] (w innym miejscu rysunku dł. 27,5 [m]) - 18 szt.. 
Jakie ilości i jakie parametry należy przyjąć? 
Odp. 
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys. nr 5.1_H_4.1 w zakresie mikropali. Powinno być: 
Mikropale w osi A - długość 32,0m, nachylenie 45 stopni - nośność 1600kN - 46szt. 
Mikropale w osi E - długość 28,0m, nachylenie 30 stopni - nośność 1300kN - 18szt. 
Rysunek nr 5.1_H_4.3 jest poprawny. 
 
 


