
 

 

 

 

 

 

Szczecin,  22.05.2020 

Nr referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020 

        

 

 

 DO WYKONAWCÓW 

 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w 

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia 20.04.2020 Zestaw 51 udziela następujących 

wyjaśnień: 

1.  
Prosimy o odpowiedź czy okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mające wpływ na wykonanie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego - o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić - zamawiający 
będzie oceniał w kontekście przesłanek do zmiany Kontraktu określonych w art. 15r. ustawy z dnia z dnia 2 
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych? 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mające wpływ na wykonanie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie oceniał w kontekście zapisów Prawa i Kontraktu.  
 
2. 
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek zachowania poufności, o jakim mowa w klauzuli 1.12 Warunków 
Szczególnych Kontraktu nie ma zastosowania w sytuacji ewentualnego sporu pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i że Kontrakt i związane z nim dokumenty czy informacje mogą być udostępnianie sądowi, 
doradcom, rzeczoznawcom czy pełnomocnikom stron, itp. w celu realizacji uprawnień na drodze 
postępowania sądowego (z uwzględnieniem zasad poufności). Prosimy o dokonanie odpowiedniej 
modyfikacji klauzuli 1.12. Warunków Szczególnych Kontraktu. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z regulacją klauzuli 1.12 szczegóły Kontraktu uznane są za poufne w 
zakresie dopuszczalnym Prawem. Zgodnie z brzmieniem klauzuli 1.4 prawem właściwym  dla Kontraktu 
pozostaje prawo obowiązujące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  



 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację Warunków Szczególnych Kontraktu.   
 
3. 
Prosimy o wyjaśnienie jaka procedura została przewidziana w wypadku konieczności usunięcia z terenu 
budowy amunicji wojskowej lub materiałów wybuchowych, tj. czy wykonawca będzie uprawniony do 
przedłużenia Czasu na Ukończenie, jeżeli okoliczności te będą wpływać na możliwość wykonywania prac 
zgodnie z harmonogramem prac? Czy w/w czynności będą kwalifikowane jako roboty dodatkowe w 
rozumieniu klauzuli 13 Warunków Kontraktu? W odmiennym przypadku, tj. w sytuacji w której Zamawiający 
nie dokona Zmiany Kontraktu w związku z koniecznością usunięcia amunicji czy materiałów wybuchowych 
zwracamy uwagę, że opis przedmiotu nie będzie zgodny z zasadami określonymi w przepisach ustawy prawo 
zamówień publicznych, a oferty będą w tym zakresie niekonkurencyjne i spekulacyjne, gdyż każdy z 
wykonawców nie tylko odmiennie wyceni ryzyko związane z powyższymi okolicznościami, a także doliczy 
ryzyko do różnych cen pozycji przewidzianych do wyceny. Wobec powyższego, stanowić to będzie wadę 
postępowania, która będzie miała wpływ na wybór oferty najkorzystniejszej (będzie bowiem miała wpływ na 
cenę), co w konsekwencji może prowadzić do unieważnienia postępowania lub nałożenia kary finansowej na 
zamawiającego. 
Odp. 
Zamawiający wyjaśnia, iż kwestia następstw ww. zdarzeń regulowana jest Prawem i Kontraktem. 
 
4. 
Czy w związku możliwym utrzymaniem obostrzeń dotyczących swobodnego przekraczania granic, odbywania 
spotkań i poruszania się z uwagi na stan epidemii Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu 
realizacji (datę zakończenia inwestycji) o okres w jakim wspomniane obostrzenia będą obowiązywały lub też 
zmianę zaproponowanego w SIWZ Harmonogramu Realizacji Robót w celu osiągnięcia terminu końcowego? 
Odp. 
Zamawiający podkreśla, że  Prawo i Kontrakt wskazują okoliczności mogące stanowić postawę do zmiany 
Czasu na Ukończenie.  
 
 


