
 

 

 

 

 

 

Szczecin,  22.05.2020 

Nr referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020 

        

 

 

 DO WYKONAWCÓW 

 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w 

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia 14.04.2020 Zestaw 47 udziela następujących 

wyjaśnień: 

1.  
Prosimy wyjaśnić, czy Wykonawca może wykorzystać piasek rekultywacyjny z pogłębiania do wykonania 

ochrony brzegowej Nabrzeża Chorzowskiego i Nabrzeża Katowickiego（projektowany nasyp zabezpieczający, 
jak pokazano na poniższym rysunku. 

 
 
Odp. 
Nasyp zabezpieczający należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST 1.1 
 
 



 

 

2.  
Zgodnie z dokumentacją przetargową Nabrzeże Chorzowskie i Nabrzeże Katowickie powinny być budowane 
w wydzielonych sekcjach (jedna sekcja będzie w budowie, a druga sekcja będzie w eksploatacji). 
Prosimy wyjaśnić, czy Wykonawca może wykorzystać 60 metrów starego nabrzeża jako tymczasowego 
miejsca do rozładunku pali stalowych z barki podczas budowy Nabrzeża Chorzowskiego i po zakończeniu 
budowy Nabrzeża Katowickiego zakończyć odbudowę lewego 60 m fragmentu Nabrzeża Chorzowskiego? 

 
 
Odp. 
Zamawiający informuje, iż prace powinny być prowadzone zgodnie z dołączonym do przetargu 
harmonogramem robot. Ponadto należy mieć na względzie nie przerwaną działalność portu. 
 
3. 
Dokument „SST-1.7 Roboty czerpalne i umocnienie dna” wskazuje, że obszary PR-5, PR-6 i PR-7 są obszarami 
zrzutu, ale w dokumentach przetargowych nie podano konkretnej lokalizacji. 
① Prosimy wyjaśnić konkretną lokalizację, granicę i czas przekazania; 
Odp. 
Zamawiający udostępnił  plan sytuacyjny pól odkładu na Ostrowie Grabowskim. 
 
② Zgodnie z wizją lokalną bieżący obszar jest porośnięty roślinnością, ale przedmiar nie uwzględnia prac 
związanych z oczyszczaniem terenu, tj. ścinaniem drzew. Prosimy wyjaśnić, czy Wykonawca musi oczyścić 
obszar. Jeśli tak, prosimy wyjaśnić, kto będzie odpowiedzialny za pozyskanie gruntów i ochronę środowiska. 
Odp. 
Wszelkie  prace związane z przygotowaniem pól odkładu nie należą do zakresu robót Wykonawcy. 
 
③ Brak przedmiarów i wymagań technicznych dla koferdamu / grodzy obszaru składowiska. Prosimy o 
wyjaśnienie i dodanie brakujących informacji. 
Odp. 
Vide pytanie powyżej. 
 
4. 
Dokument przetargowy „PB-TOMIV-Teczka 4.1-12107_ PB_4.1” pokazuje, że przód w BASENIE NOTECKIM 
powinien zostać pogłębiony do -9,0 m, ale nie ma pozycji w przedmiarze, która uwzględniałaby ten zakres 
prac. Prosimy o korektę przedmiaru, jeśli jest to zakres prac Wykonawcy. 
Odp. 
Ostatecznie   zrezygnowano  z wymiany gruntu, co znalazło odzwierciedlenie  w Projekcie Wykonawczym, 
Przedmiarach i TER. W związku z tym w zakresie robót nie ma wykopu do -9,0 m. 
 
5. 
Na podstawie dokumentów przetargowych nie wszystkie dotychczasowe terminale zostaną przekazane 
Wykonawcy za jednym razem. Przyczyni się to do braku możliwości ciągłej/płynnej realizacji robót przez 
Wykonawcę. Co więcej, wpłynie to na przybrzeżne/morskie wyposażenie/sprzęt Wykonawcy, podczas 
wpływu i wypływu statku z portu. Aby lepiej przygotować harmonogram, prosimy przedstawić listę/rejestr 
wszystkich statków wpływających i wypływających z portu w ciągu ostatnich 3 lat. 
Odp. 



 

 

Zestawienie ilości zawinięć statków w ciągu ostatnich 3 lat do eksploatowanych nabrzeży w rejonie 
inwestycji prezentuje się następująco: 
 
2017r: Bydgoskie – 6, Bytomskie – 65, Chorzowskie –94, Gliwickie – 118, Górnośląskie – 104, Katowickie – 
119, Pirs – 8, Poznańskie – 40, Wałbrzyskie – 89 
 
2018r: Bydgoskie – 3, Bytomskie – 72, Chorzewskie – 80, Gliwickie – 134, Górnośląskie – 124, Katowickie – 
130, Pirs – 14, Poznańskie – 37, Wałbrzyskie – 93 
 
2019r: Bydgoskie – 6, Bytomskie – 105, Chorzowskie – 76, Gliwickie – 124, Górnośląskie – 105, Katowickie – 
108, Pirs – 15, Poznańskie – 33, Wałbrzyskie – 85 
 
6. 
Jak pokazano na poniższym zdjęciu, rurociąg do transportu gleby będzie przebiegał przez ziemię należącą do 
strony trzeciej. Prosimy potwierdzić, że Zamawiający jest odpowiedzialny za nabycie gruntów od strony 
trzeciej. 
Odp. 
Brak załącznika fotograficznego do pytania. W przypadku ułożenia rurociągu na działkach nie będących 
własnością Zamawiającego koszty dzierżawy gruntu są po stronie wykonawcy. 
 
7. 
Zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej tylko pogłębiarki koparkowe lub chwytakowe mogą 
wykonywać prace pogłębiarskie w odległości 30 metrów od przedniej części terminala, a pogłębiarka ssąca 
nie może pogłębiać w obszarze 30 metrów. 
Prosimy o zmianę aby prace mogły być prowadzone za pomocą pogłębiarki ssącej w obszarze 5 m od doku, 
ale w odległości 30 m od przedniej części terminala. 
Odp.  
Wymagania dotyczące prowadzenia robót czerpalnych wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz 
szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1516). 
 
8. 
Nie podano warunków geologicznych dla obszaru pogłębiania. Aby Wykonawca mógł lepiej przygotować plan 
wykonawczy, prosimy podać dane geologiczne dla odwiertu w obszarze pogłębiania. 
Odp. 
Zamawiający udostępnił  posiadaną dokumentację geologiczno-inżynierską. 
 
9. 
Prace pogłębiarskie są niezależnym elementem projektu. Zgodnie z międzynarodową praktyką prace 
pogłębiarskie można dostarczyć Zamawiającemu osobno po zakończeniu. Prosimy o potwierdzenie. 
Odp. 
Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z Kontraktem. Prace czerpalne należy wykonywać etapowo, 
zgodnie z dołączonym do przetargu harmonogramem robót, aby Zamawiający mógł prowadzić działalność 
przy nabrzeżach w sposób ciągły, bez przestojów. 


