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Szczecin,  22.05.2020 

Nr referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020 

        

 

 

 DO WYKONAWCÓW 

 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do 

portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia 19.03.2020 Zestaw 21 udziela 

następujących wyjaśnień: 

1. 
Dotyczy zalądowienie Basenu Noteckiego: prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej (projekt 
wykonawczy) o szczegóły przejścia rurami przez projektowane obudowy ze ścianek szczelnych dla 
układów podczyszczających dla wylotu WD-35, WD-36 i wylotu miejskiego. 
Odp.  
W ściankach szczelnych obudowy wykopów roboczych należy wykonać odpowiednie otwory dla 
przejścia rur. Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys. nr 5.1_H_8.1, nr 5.1_H_8.2 
oraz nr 5.1_H_8.3  w zakresie przejścia rur przez ściankę obudowy wykopu. 
 
2. 
Dotyczy Projekt Wykonawczy Tom 4 Nabrzeże Chorzowskie, Chorzowskie-Uskok i Gliwickie-Uskok: 
prosimy o potwierdzenie, zgodności zapisów zawartych w pkt. 3.6 PW (patrz niżej) ze stanem 
projektowanym dla zakresu ujętego w przywołanej dokumentacji projektowej. 
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• Krawężnik - belka gumowa lub z tworzyw sztucznych 150x150 mm z otworem, wzmocniona 
ceownikiem stalowym z fabrycznie wykonanym oznakowaniem barwnym - rys. nr 4.1/H/7.2. 
Usytuowanie i zestawienie elementów wyposażenia przedstawiono na planie wyposażenia na rys. nr 
4.1/H/3.3. 
3.6. Posadowienie urządzeń podczyszczających 
Z uwagi na zalegające w podłożu grunty nienośne zaprojektowano posadowienie urządzeń 
podczyszczających wylotu miejskiego oraz wylotów WD-35 i WD-36 na betonowych korkach 
wpartych na istniejących i projektowanych ściankach szczelnych oraz palach żelbetowych. 
Konstrukcję posadowienia pokazano na rysunkach 4.1_H_8.1, 8.2. 
Odp.  
Zamawiający potwierdza zgodność w/wym. zapisów ze stanem projektowanym. 
 
3. 
Dotyczy Projekt Wykonawczy Tom 4 Nabrzeże Chorzowskie, Chorzowskie-Uskok i Gliwickie-Uskok: 
prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) o szczegóły przejścia rurami 
przez projektowane obudowy ze ścianek szczelnych dla układu urządzeń podczyszczających (rys. 
4.1_H_8.1). 
Odp.  
W ściankach szczelnych obudowy wykopów roboczych należy wykonać odpowiednie otwory dla 
przejścia rur.  Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys. nr 4.1_H_8.1  w zakresie 
przejścia rur przez ściankę obudowy wykopu. 
 
 
4. 
Dotyczy - ścianka kombinowana typu H-Z: zgodnie z dokumentacją projektową dla ścianki 
kombinowanej minimalny wymagany wskaźnik wytrzymałości Wx = 8690 cm3 przy zastosowaniu 
kombinacji 1 pal główny typu H oraz 2 profile wypełniające typu Z. W części opisowej Projektu 
Budowlanego (patrz Tom 3 NABRZEŻA KATOWICKIE I CHORZOWSKIE WRAZ Z NABRZEŻAMI „USKOK”: 
KATOWICKIM, CHORZOWSKIM I GLIWICKIM, pkt. 4.1 Obliczenia ścianki szczelnej) na zamieszczonym 
wyciągu z obliczeń określony został rodzaj pala głównego jako HZ 1080M A - zgodnie z zestawieniem 
(patrz np. rys. 3.1_H_4.2, 4.1_H_4.2) masa pala głównego (profil typ H) wynosi 291,30 kg/m. 
Analizując dostępne na rynku profile HZ nie znaleziono w aktualnym katalogu producenta profilu 
spełniającego wyspecyfikowane wymagania, tj. w zależności do przyjętego rozwiązania masa 
elementu HZ 1080M (bez łączników) wynosi od 291,9 kg/m do 287,0 kg/m - prosimy o wskazanie 
profilu, który należy uwzględnić w kalkulacji lub/i skorygowanie przekazanej dokumentacji (projekt, 
przedmiar robót) w tym zakresie. 
Odp.  
W projekcie wykonano obliczenia ścianki kombinowanej dla profilu typu HZ1080M A-12/ AZ18-700 
o Wx = 8690 cm3/m, podany Wx uwzględnia współpracę łączników - piąta kolumna w tabeli 
katalogowej, według dostępnego w tym czasie katalogu. 
W najnowszej wersji katalogu (ukazał się w 2020 r, już po zakończeniu projektu) dla omawianej 
ścianki podano Wx=8630 cm3/m (też z uwzględnieniem łączników),  i taką wartość Wx należy 
przyjąć jako minimalną wymaganą.  

PROJMO
RI 

12107 PW 4 4.1 H 22/35 00 JAWNE 

Projekt nr. Faza Tom Teczka Branża Strona 1 Stron Nr rewizji 
Klauzula dokumentu / Etjz Nr 
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Biorąc pod uwagę nowy katalog z 2020 r skorygowano na rysunkach planów palowania zestawienia 
stalowej ścianki szczelnej z uwzględnieniem nowej masy elementu HZ wynoszącej 289,4 kg/m. 
Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja dotyczy rys. nr: 

• Nab. Dąbrowieckie: nr 2.1_H_4.1  

• Nab. Katowickie: nr 3.1_H_4.1,  3.1_H_4.2 

• Nab. Chorzowskie: nr 4.1_H_4.1,  4.1_H_4.2 oraz 4.1_H_4.4 

• Nab. Zamykające (Basen Notecki): nr 5.1_H_4.1  
 
5. 
Wykonanie korka betonowego za ścianką szczelną - 4.1_H_3.6 - Uskok Nabrzeże Gliwickie - brak 
pozycji przedmiarowej prosimy o uzupełnienie. 
Odp.  
Modyfikacja przedmiaru nr 9.3.1  i TER nr 11.3 Dział 1 – w punkcie 3 „Roboty betonowe i 
żelbetowe” dodanie pozycji: wykonanie korka betonowego za ścianką szczelną, ilość 70,2 m3. 
 
6. 
Dot. rys. 4.1_H4.4 - w tabelce zestawienie proj. ścianki szczelnej jest 25.5m, natomiast w opisie na 
rysunku podano długość 26,m - prośba o wyjaśnienie rozbieżności oraz ewentualne skorygowanie 
przedmiarów. 
Odp.  
Prawidłowa długość ścianki wynosi 26,0 m . Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ. 
Modyfikacja rys. 4.1_H4.4 w zakresie tabeli zestawieniowej ścianki szczelnej.  
 
7. 
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni drogowych w rejonie projektowanego Nabrzeża 
Dąbrowickiego jako monolitycznych płyt betonowych wylewanych na mokro z zastosowaniem 
zbrojenia kompozytowego. 
Odp.  
Zamawiający wymaga wykonania zgodnego z projektem. 
 
8. 
Prosimy o udostępnienie planów sondażowych będących podstawą opracowania dokumentacji 
projektowej. 
Odp. 
Zamawiający udostępnił plany sondażowe użyte podczas opracowywania dok. projektowej. 
 
9. 
Prosimy o potwierdzenie, że w związku ze zmianą technologii zakotwienia nabrzeża zamykającego 
Basen Notecki z kotew klapowych zgodnie z Projektem Budowalnym Tom 4. ZAMKNIĘCIE I 
ZALĄDOWIENIE BASENU NOTECKIEGO, tj.: 
3.4.2. Konstrukcja nabrzeża 
3.5. Zalądowanie Basenu Noteckiego 
Projektuje się zalądowienie Basenu Noteckiego urobkiem piaszczystym z robót czerpalnych w rejonie 
Basenu Kaszubskiego. Koronę zasypu ustalono na poziomie ok. +1,97 m odpowiadającym poziomowi 
Nabrzeża Noteckiego. Zalądowienie winno się prowadzić warstwowo zgodnie z praktykami 
stosowanymi przy odkładzie urobku na pola odkładu. 
Przed przystąpieniem do robót zasypowych, na szerokości zakotwień klapowych nabrzeża 
zamykającego należy wybrać warstwę namułów o miąższości ok. 2,7 m i o kubaturze ok.11 703 m3 i 
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zastąpić ją zasypem z gruntu piaszczystego (urobek z robót czerpalnych) na mikropale kotwiące (patrz 
Projekt Wykonawczy Tom 5. ZAMKNIĘCIE ZALĄDOWIENIE BASENU NOTECKIEGO), tj.: 
3.3.2. Konstrukcja nabrzeża 
Część podwodną nabrzeża stanowi stalowa ścianka szczelna kombinowana oraz ruszt z pali 
przemieszczeniowych i mikropali kotwiących. Stalowa ścianka szczelna kombinowana 
składa się z profili H (elementy główne) i profili Z (wypełnienie). Wymagane parametry ścianki 
kombinowanej: Wx a 8690 cm3, stal S355GP. 
nie ma konieczności usunięcie warstwy namułów w rejonie projektowanego nabrzeża zamykającego. 
W przeciwnym przypadku prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze robót lub Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych, w której przedmiotowe prace należy uwzględnić. 
Odp.  
Zamawiający potwierdza, że nie ma konieczności usunięcie warstwy namułów w rejonie 
projektowanego nabrzeża zamykającego. 
 
10. 
Dotyczy zalądowienie Basenu Noteckiego: prosimy o uzupełnienie przekazanej dokumentacji 
projektowej w zakresie drenów pionowych, tj. projektowany -rozstaw, długość, parametry 
materiałowe, przekroje charakterystyczne, itp. 
Odp.  
Drenaż pionowy jest do wykonania według technologii Wykonawcy. 
 
11. 
Dotyczy zalądowienie Basenu Noteckiego: prosimy o wyspecyfikowanie materiału na nasyp 
przeciążający oraz określenie wymaganych parametrów zagęszczenia. 
Odp.  
Nasyp materiałem niespoistym. Projekt nie określa wymaganych parametrów zagęszczenia. 
 
12. 
Dotyczy zalądowienie Basenu Noteckiego: czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych metod 
konsolidacji podłoża gruntowego niż dreny pionowe? 
Odp.  
Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania zgodnego z dokumentacją projektową. 
 
13. 
Dotyczy zalądowienie Basenu Noteckiego: prosimy o potwierdzenie, iż ewentualne oddziaływania 
spowodowane konsolidacją podłoża zostały uwzględnione przy wymiarowaniu pali 
prefabrykowanych zaprojektowanych pod płytą nabrzeża zamykającego oraz mikropali kotwiących. 
Odp.  
Zamawiający potwierdza. Oddziaływania zostały uwzględnione. 
 
14. 
Dotyczy zalądowienie Basenu Noteckiego: prosimy o wyjaśnienie, czy przewidywany okres 
„komprymacji podłoża” ~2 lata należy uwzględnić w planowanych robotach budowalnych i czy 
zakończenie „komprymacji” podłoża jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie. 
Odp.  
Zakończenie konsolidacji podłoża nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie nabrzeża. 
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15. 
Dotyczy zalądowienie Basenu Noteckiego: prosimy o sprawdzenie i potwierdzenie, iż projektowane 
mikropale kotwiące nie są w kolizji z projektowanym układem urządzeń podczyszczających dla 
wylotu miejskiego - patrz rys. nr 5.1_H_8.1 i 8.3. W przeciwnym wypadku prosimy o zaktualizowanie 
dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie. Zwraca się uwagę, że na różnice w lokalizacji 
mikropali na w porównaniu z planem palowania 5.1_H_4.1. 
 

 
 
 
Odp. Projektowane mikropale nie kolidują z projektowanymi instalacjami. 


