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SAFEGE Oddziat w Polsce 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilagdowe;j i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréw-
nywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budows rurociggow

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sieci cieptowniczej na terenie Portu w Szczecinie

Sie¢ cieptownicza niskich parametrow
Sie¢ cieptownicza C.W.U.

ADRES INWESTYCJI . Port w Szczecinie rejon ul. Hryniewieckiego
INWESTOR : Zarzad Morskich Portow Szczecin i Swinoujécie S.A.
ADRES INWESTORA  :  70-603 Szczecin, ul, Bytomska 7

BRANZA . Cieptownictwo

SPORZADZIE KALKULACJE :  Ryszard Kucharski

DATA OPRACOWANIA . Styczen 2019

Ogotem warto$é kosztorysowa robét zt
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogolna charakterystyka robot

Przebudowa sieci cieptowniczej w ramach zadania ,Modernizacja sieci cieptowniczych w rejonie ul. Hryniewieckiego na terenie Portu w Szczecinie”.
- Sie¢ cieptownicza niskich parametréw,
- Sie¢ cieptej wody i cyrkulacji z rur preizolowanych PEX.

Trasa projektowanej sieci c.o. niskich parametréw i cieptej wody z cyrkulacjg rozpoczyna sie od wezta gtéwnego i przebiega podziemnie w drogach za-
ktadowych, chodnikach i terenach zielonych do poszczegoinych budynkow.
Srednice projektowanych rurociggéw przyjeto w oparciu o dostarczone przez Zamawiajacego zapotrzebowanie ciepta na potrzeby co i c.w.u. dla podia-
czonych budynkéw na terenie Portu Szczecin w rejonie ul. Hryniewieckiego.

Dhugos¢ projektowanej sieci cieplnej niskich parametréw z rur stalowych preizolowanych z przytgczami dla rejonu ul. Hryniewieckiego, wynosi L =
559,20m.

w tym:

- 2xDz139,7/225mm - L = 133,40m

- 2xDz88,9/160mm -L = 2,80m

- 2xDz76,1/140mm - L =193,40m

- 2xDz60,3/125mm - L =171,40

- 2xDz42,4/110mm -L = 58,20m

Parametry sieci cieplnej niskich parametréw 90/70st.C.

Dilugo$¢ projektowanej sieci c.w.u. z rur preizolowanych PEX dla rejonu ul.Hryniewieckiego, wynosi L = 389,80m
w tym:
- ciepta woda:
- d63/125mm - L = 19,90m
- d50/110mm - L = 27,10m
- d40/90mm - L = 160,50m
- d32/75mm - L = 127,20m
- d25/75mm - L = 55,10m
- cyrkulacja:
- d40/90mm - L = 19,90m
- d32/75mm - L = 187,60m
- d25/75mm - L = 182,30m
Parametry sieci cieptej wody i cyrkulacji 60/10st.C.

Przewiduje sie demontaz istniejacej sieci cieplnej i cwu z rur izolowanych na odcinkach kolidujgcych z projektowana przebudowa.

Zalozenia do kosztorysowania:

- Poziom cen: - IV kw 2018

- Narzuty Kp i Z wg Sekoncenbud dla IVkw 2018

- Transport materiatéw z rozbiorki na sktadowisko — do 15km

- Transport ziemi z wykopdéw na odktad — do 1km - bez kosztow sktadowania

- Transport nadmiaru ziemi z wykop6w - do 3 km - Ostréw Grabowski (bez optat)

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 3900



712d1P SUEZ Hryniewieckiego SC PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Modernizacja sieci cieptowniczej w rejonie ul. Hryn iewieckiego na terenie Portu w Szczecinie.
1|ST-06.00.01 |Sie€ cieptownicza niskich parametréw - roboty liniowe, L=559,20 m
1|ST.06.00.01 |Sie¢ c.0. 2xDn 125/225 mm z robotami ziemnymi, montazem rur i ksztaitek preizolo- m
d.l wanych wraz z prébami szczelnosci i sprawdzeniem instalacji alarmowej
133,4 m 133,40
RAZEM 133,40
2|ST.06.00.01 |[Sie¢ c.0. 2xDn 80/160 mm z robotami ziemnymi, montazem rur i ksztaltek preizolo- m
d.l wanych wraz z prébami szczelnosci i sprawdzeniem instalacji alarmowej
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
3|ST.06.00.01 |Sie€ c.o0. 2xDn 65/140 mm z robotami ziemnymi, montazem rur i ksztattek preizolo- m
d.l wanych wraz z prébami szczelnos$ci i sprawdzeniem instalacji alarmowej
193,4 m 193,40
RAZEM 193,40
4|ST.06.00.01 |Sie¢ c.0. 2xDn 50/125 mm z robotami ziemnymi, montazem rur i ksztattek preizolo- m
d.l wanych wraz z prébami szczelnosci i sprawdzeniem instalacji alarmowej
171,40 m 171,40
RAZEM 171,40
5|ST.06.00.01 |Sie¢ c.o0. 2xDn 32/110 mm z robotami ziemnymi, montazem rur i ksztattek preizolo- m
d.l wanych wraz z prébami szczelnosci i sprawdzeniem instalacji alarmowej
58,20 m 58,20
RAZEM 58,20
6/ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Wezet Cieplny - wyjscia 2xDn125, 65, 50 mm - roboty insta- kpl
d.l lacjne.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7|ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Warsztat-soc. "Rybnik" - roboty instalacjne. kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8|ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Przybudéwka Magazynowa - roboty instalacjne. kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

9|ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku administracyjno-socjalnym BERLIN PZM - roboty instalacjne. kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10({ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Magazyn 3 - roboty instalacjne. kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
11|{ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Lakiernia Samochodowa - roboty instalacjne. kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
12|ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Magazyn 6 - roboty instalacjne. kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
13|ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Administracyjnym - roboty instalacjne. kpl
d.1l
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14|ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Magazyn 4 - wejscie i wyjscie - roboty instalacjne. kpl
d.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15|ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Magazyn 5 - roboty instalacjne. kpl
d.1l
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
16(/ST.06.00.01 |Roboty nawierzchniowe - rozbiorki i odtworzenia nawierzchni na trasie robét siecio- m?2
d.l wych
163 m?2 163,00
RAZEM 163,00
2|ST-06.00.01 |Sie€ cieptej wody i cyrkulacji z rur preizolowanych PEX - roboty liniowe, L=389,80 m
17|ST.06.00.01 |Sie¢ CW d63/125 mm + cyrkulacja d40/90 mm z robotami ziemnymi, montazem rur i m
d.2 ksztaltek preizolowanych wraz z prébami szczelnosci
19,90 m 19,90
RAZEM 19,90
18/ST.06.00.01 |Sie¢ CW d50/110 mm + cyrkulacja d32/75 mm z robotami ziemnymi, montazem rur i m
d.2 ksztattek preizolowanych wraz z prébami szczelnosci
27,10 m 27,10
RAZEM 27,10
-3-
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712d1P SUEZ Hryniewieckiego SC PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|ST.06.00.01 |Sie¢ CW d40/90 mm + cyrkulacja d32/75 mm z robotami ziemnymi, montazem rur i m
d.2 ksztaltek preizolowanych wraz z prébami szczelnosci
160,50 m 160,50
RAZEM 160,50
20|ST.06.00.01 |Sie¢ CW d32/75 mm + cyrkulacja d25/75 mm z robotami ziemnymi, montazem rur i m
d.2 ksztattek preizolowanych wraz z prébami szczelnosci
127,20 m 127,20
RAZEM 127,20
21|ST.06.00.01 |Sie¢ CW d25/75 mm + cyrkulacja d25/75 mm z robotami ziemnymi, montazem rur i m
d.2 ksztaltek preizolowanych wraz z prébami szczelnosci
55,10 m 55,10
RAZEM 55,10
22|ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Wezet Cieplny - CW + cyrkulacja - roboty instalacjne. kpl
d.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
23|ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Przybudéwka Magazynowa - CW + cyrkulacja - roboty insta- kpl
d.2 lacjne.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
24|ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku administracyjno-socjalnym BERLIN PZM - CW + cyrkulacja - kpl
d.2 roboty instalacjne.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
25|ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Magazyn 3 - CW + cyrkulacja - roboty instalacjne. kpl
d.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
26|ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Lakiernia Samochodowa - CW + cyrkulacja - roboty instalacj- kpl
d.2 ne.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
27|ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Magazyn 6 - CW + cyrkulacja - roboty instalacjne. kpl
d.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
28|ST.06.00.01 |Rozdzielnia w budynku Administracyjnym - CW + cyrkulacja - roboty instalacjne. kpl
d.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
29|ST.06.00.01 |Roboty nawierzchniowe - rozbiorki i odtworzenia nawierzchni na trasie robo6t siecio- m?2
d.2 wych
129 m?2 129,00
RAZEM 129,00
3 Roboty demonta zowe sieciowe, L=585,7 m.
30|ST.06.00.01 |Roboty demontazowe sieciowe wraz z robotami ziemnymi, demontazem rur i ksztat- m
d.3 tek preizolowanych, transportem zdemontowanych rur i ksztattek poza teren budowy.
585,7 m 585,70
RAZEM 585,70
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