

Szczecin, 17.02.2021r.

Nr referencyjny: OZ-092/7/IP-10/2020

### DO WYKONAWCÓW

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu"**.*

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób następujący:

- 1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. 13.2. otrzymuje brzmienie:**  
13.2. Ofertę należy przesłać na skrzynkę podawczą Zamawiającego ZMPSiŚ SA w ePuap w nieprzekraczalnym terminie do dnia **05.03.2021r. do godz. 10.00.**
- 2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt. 14.1. otrzymuje brzmienie:**  
14.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.03.2021r. o godz. 10.30.**
- 3. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót 4.2.1.1.4.-Budowa sieci i telekomunikacyjnej światłowodowej i miedzianej dla portu Szczecin w poz. 2.32 i 2.33. Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu.**
- 4. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót 4.2.1.4.1.- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu. - 4.2.1.4\_1 Budowa systemu telemetrycznego dla portu Szczecin poprzez uzupełnienie krotności. Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu.**
- 5. Zamawiający modyfikuje TABELĘ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 4.2.1.1.4.-Budowa sieci telekomunikacyjnej światłowodowej i miedzianej dla portu Szczecin w poz. 2.32 i 2.33. Zmodyfikowany TER w załączeniu.**

6. Zamawiający modyfikuje TABELĘ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 4.2.1.4.1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu. - 4.2.1.4\_1 Budowa systemu telemetrycznego dla portu Szczecin poprzez uzupełnienie krotności. Zmodyfikowany TER w załączeniu.
7. Zamawiający modyfikuje TABELĘ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH dotyczące kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Szczecinie. W załączeniu 16 zmodyfikowanych TER.
8. Zamawiający modyfikuje TABELĘ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 4.2.1.2\_1– Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu. W dokumencie TER\_4.2.1.2\_1 została poprawiona ilość stacji klienckich z 15 na 16 (została zostawiona stacja kliencka pomimo likwidacji jednej portierni na Nabrzeżu Sosnowieckim). Zmodyfikowany TER w załączeniu.
9. Zamawiający modyfikuje TABELĘ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 4.2.1.2\_1 w zakresie ilości przełączników agregujących:  
Właściwa liczba przełączników to:
  - mediakonwerter..... 36 szt.
  - switch PoE..... 39 szt.
  - przełącznik agregujący 12xSFP, 4xcombo..... 20 szt.Zmodyfikowany TER w załączeniu.
10. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót 4.2.1.2\_1 w zakresie ilości przełączników agregujących. Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu.
11. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót 4.2.1.2\_1 w zakresie ilości stacji klienckich. Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu.
12. Zamawiający modyfikuje TABELĘ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 4.2.1.2\_2 w zakresie ilości w poz. 5.9. Montaż – przełącznik agregujący 12xSFP, 4XCOMBO, na 11.
13. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót 4.2.1.2\_2 w zakresie ilości w poz. 5.9. Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu.
14. Zamawiający modyfikuje TABELĘ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH z 11.01.2021 r. w zakresie wartości pozycji 32, która powinna być zapisana w poz. 38, co powoduje przesunięcie wartości pomiędzy tymi pozycjami. Zmodyfikowany TER w załączeniu.
15. Zamawiający modyfikuje TABELĘ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 4.2.1.7 w zakresie pojemności kabli (zaznaczone na czerwono). Zmodyfikowany TER w załączeniu.

16. Zamawiający modyfikuje TABELĘ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 4.2.1.3T\_1 pozycja nr 14.14.w zakresie ilości, która wynosi 2 kpl. Zmodyfikowany TER w załączeniu.
17. Zamawiający modyfikuje TABELĘ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 4.2.1.3T\_1 pozycja nr 18.7.w zakresie ilości, która wynosi 100 m. Zmodyfikowany TER w załączeniu.
18. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót 4.2.1.3T\_1 – pozycja nr 14.14.w zakresie ilości, która wynosi 2 kpl. Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu.
19. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót 4.2.1.3T\_1 – pozycja nr 18.7.w zakresie ilości, która wynosi 100 m. Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu.
20. Zamawiający dodaje brakujące TABELĘ ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH nr 86 i 87.
21. Zamawiający modyfikuje Przedmiar Robót Hryniewieckiego\_co poprzez dodanie poz. nr 2.7 „Rozdzielnia w budynku Przybudówka Magazynowa - CW + cyrkulacja - roboty instalacyjne”. Zmodyfikowany przedmiar w załączeniu.
22. Zamawiający modyfikuje Wzór umowy (Część VI) – Umowę dotyczącą dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz załącznikiem nr 7 do niej oraz (Część VII) – Klauzulę informacyjną, stanowiącą realizację obowiązku informacyjnego. Zmodyfikowana Część VI wraz załącznikiem nr 7 oraz VII wzoru umowy w załączeniu.
23. W Rozdziale 3 WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ust. 2 pkt 2 ppkt b) tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:
- a) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:
- jedną osobą pełniącą funkcję - Dyrektora Projektu/Kontraktu, Kierownika Projektu/Kontraktu
- Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe.
- Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu budowlami na stanowiskach Dyrektora/Kierownika Projektu/Kontraktu, Zastępcy Dyrektora/Kierownika Projektu/Kontraktu, Kierownika zespołu, Zastępcy Kierownika zespołu w tym co najmniej na jednym prawidłowo zrealizowanym (zakończonym) projekcie o wartości co najmniej 50 mln zł netto realizowanym wg warunków kontraktowych FIDIC lub równoważnych (za równoważne Zamawiający uzna warunki kontraktowe powstałe poprzez dostosowanie warunków kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej lub inne uznane międzynarodowe standardy kontraktowe dotyczące prowadzenia procesów inwestycyjnych).

Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku wskazanie osoby, która legitymuje się udziałem w budowie, dla której zostało wystawione Świadectwo Przejęcia Robót lub został wystawiony inny równoważny dokument.

**W Rozdziale 3 WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ust. 2 pkt 2 ppkt b) ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:**

*Dopuszcza się wykonywanie przez jedną osobę funkcji kierownika budowy i kierownika robót jednak nie więcej jak w jednej branży.*

**Pozostałe wymagania określone w Rozdziale 3. WARUNKI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYKONAWCY dokumenty ust. 2 pkt 2 (dot. Kierownika Budowy i pozostałych osób) pozostają bez zmian.**

**24. W załączniku 2 do SIWZ Wzór umowy – Karta Gwarancyjna - § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

**„Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie rzadziej niż raz w roku w terminie uzgodnionym z Zamawiającym – przy czym pierwszy przegląd odbędzie się w terminie 6 miesięcy po przejęciu odcinka”.**

W związku z dokonaną zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia treść ogłoszenia o zamówieniu ulega zmianie.