

Szczecin, 12.03.2021r.

Nr referencyjny: OZ-092/7/IP-10/2020

### **DO WYKONAWCÓW**

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu"**.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Zestaw 76 z dnia 01.03.2020r.**

##### **Pytanie nr 1**

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 35,37,38, 145,146,147.

Wnosimy o wykreślenie wiersza, z obliczeniem podatku VAT, oraz drugiego wiersza z wartością brutto, po każdym rozdziale, ponieważ obliczając te wartości z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku i sumując te wartości wszystkich rozdziałów, powoduje niezgodność obliczenia końcowego wartości VAT i brutto, od sumarycznej wartości netto.

Prosimy o korektę w tym zakresie oraz w TER nr 37, w poz. 4, proszę o zmianę jednostki, jest „Polska02”.

##### **Odpowiedź**

Wierszy VAT i Brutto nie należy wypełniać.

Zamawiający dokona modyfikacji siwz w zakresie TER nr 37 poz. 4.

##### **Pytanie nr 2**

Dotyczy: Roboty elektryczne TER nr 47.

Czy ostatni rozdział nr 16 jest właściwie zamieszczony, ponieważ nie ma pod nim żadnej pozycji, czy został omyłkowo wprowadzony.

Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokona modyfikacji TER nr 47.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy: Energetyka cieplna TER nr 58.

Czy w tym TER-e, właściwie są wprowadzone formuły, inaczej niż w pozostałych TER-ach, w ten sposób, że Wykonawca wprowadza wartość każdej pozycji, po czym zadane formuły przeliczają

cenę jednostkową każdej pozycji, cenę jednostkową całego rozdziału i jego wartość.

Proszę o jednoznaczne określenie, czy w tym TER-e tak ma być.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokona modyfikacji siwz w zakresie przedmiotowego TER-u.

Nie należy wypełniać wierszy VAT i BRUTTO

**Pytanie nr 4**

Dotyczy: Energetyka cieplna TER nr 70.

Proszę o zmianę w formule końcowej, wiersza „ogółem”, zadanej przez Zamawiającego, ponieważ istniejąca formuła, nie daje możliwości obliczenia ostatecznej wartości.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokona modyfikacji siwz w zakresie przedmiotowego TER-u.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 88.

W związku ze znacznym nakładem pracy włożonej przez Wykonawcę, w wycenę pierwszej wersji przedmiotowego TER-u „v2”, a następnie przesłanej przez Zamawiającego - liczne zmiany w drugiej wersji TER-u „v3”, **wnosimy o potwierdzenie**, iż przesłana ostatnia wersja TER-u „v3”, jest ostateczna i nie będzie zmieniana, ponieważ kolejna zmiana, spowoduje kolejny ogromny nakład pracy dla Wykonawcy. Złożoność polega na tym, iż TER nr 88 jest kosztorysem bardzo rozbudowanym, jeżeli chodzi o zakres robót, a zatem i wyceny, posiada 1785 pozycji, a termin wykonania oferty w porównaniu z ogromnym nakładem pracy jaką należy włożyć w przygotowanie oferty, jest bardzo krótki.

**Odpowiedź**

Modyfikacja TER jest następstwem udzielanych odpowiedzi na pytania Wykonawców. Do końca trwania udzielania odpowiedzi deklaracja taka nie jest zasadna.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 88 poz. 870,992,1259,1448,1699,  
Prosimy o korektę jednostki w w/w pozycjach.

**Odpowiedź**

Jednostki są prawidłowe.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 88 poz. 982.  
Prosimy o korektę ilości w w/w pozycji.

Wykonawca sygnalizuje ponownie, że w TER niewłaściwie są pozadawane formuły **excel'a**, po wprowadzeniu cen jednostkowych, jest blokada, która uniemożliwia wymnożenie przez ilość obmiarową w celu określenia wartości za dany element robót. To dotyczy ogromnej ilości pozycji w TER.

W tej sytuacji Wykonawca jest zmuszony samodzielnie tworzyć Formularze TER w wersji edytowalnej. Jest to bardzo pracochłonne i mając na względzie ciągłe zmiany w TER dokonywane przez Zamawiającego, praca staje się bardzo utrudniona.

**Odpowiedź**

Jednostki są prawidłowe.

**Pytanie nr 8**

W związku z powyższym wnosimy o jak najszybsze zamieszczenie zamiennych ostatecznych, ujednoliconych wszystkich Formularzy TER-ów (obecnie 120 szt.). Wykonawca prosi jednocześnie o wprowadzenie właściwych formuł **excel'a**.

Powyższe umożliwi Wykonawcy sprawniejszą wycenę robót.

**Odpowiedź**

Zamawiający na bieżąco udzielając odpowiedzi i dokonując modyfikacji siwz umieszcza poprawione TER-y. Zamawiający nie przewiduje ponownego zamieszczenia TER-ów.