
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                              Szczecin, 12.03.2021r. 

                Nr referencyjny: OZ-092/7/IP-10/2020 

 

DO   WYKONAWCÓW 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane   
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu". 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw  85 z dnia 05.03.2020r.    
 
Pytanie nr 1  

Dotyczy branży kanalizacja deszczowa i sanitarna:  
 
TER nr 113 poz. 2, 6, 29, 32, 34, 35, 44, 48, 56, 58, 61, 62; 

TER nr 90 poz. 3, 7, 9, 22, 25, 27, 30, 33, 36, 37, 38, 63, 76, 78, 81, 82, 86, 87, 88, 95, 96, 97, 114-119; 

TER nr 92 - całość obmiarów do wymiany; 

TER nr 94 - całość obmiarów do wymiany; 

TER nr 97 poz. 3, 7, 8, 48, 52, 54, 100, 135, 138, 140, 141, 148, 151, 153, 162, 164, 166, 167, 

169,17,178, 180, 181, 183, 184, 190, 193, 195, 196, 206, 209, 211, 212, 215, 223, 226, 227, 232, 233, 

236, 237, 238, 240, 249, 255, 258, 259, 271, 282, 283; 

TER nr 102 poz. 3, 6, 7, 8, 14, 18, 19, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 44, 45, 46, 91, 92, 102, 105, 106, 107, 

108, 115, 117, 118, 120, 121, 129, 130, 132, 133, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 155, 159, 160, 172, 

174, 177, 178, 181, 182, 193, 200, 201; 

TER nr 104 poz. 23, 39, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 79, 81, 85, 86, 87, 109, 110, 111, 112, 119, 121, 122, 

123, 124, 125, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 151, 153, 154, 155, 158, 159, 164, 166, 169, 172, 173, 

188, 195, 196, 204, 206, 209, 210, 211, 226-237; 

TER nr 113 poz. 2, 6, 29, 34, 44, 48, 56, 58, 61, 62. 



 
 
 
 
 
 

 
Prosimy o korektę ilości w w/w pozycjach, z uwagi na drastyczne zawyżenie ilości w przedmiotowych 

pozycjach, porównując z załączonymi przedmiarami i dokumentacją projektową. 

W związku z tak znaczną ilością Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), z mylnie naniesionymi 

ilościami robót, które należy wymienić na TER-y z właściwymi obmiarami, a w konsekwencji 

uniemożliwienie wyceny tabeli TER, a więc wykonania oferty, prosimy o zmianę terminu składania 

ofert na 13.04.2021 r. 

Odpowiedź  
Patrz odpowiedź na zestaw 83.  

Zamawiający dokonał modyfikacji terminu składania ofert na dzień 31.03.2021r.  

 


