

Szczecin, 12.03.2021r.

Nr referencyjny: OZ-092/7/IP-10/2020

### **DO WYKONAWCÓW**

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu"**.*

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Zestaw 77 z dnia 02.03.2020r.**

##### **Pytanie nr 1**

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 88 – pytanie i odpowiedź – zestaw 71 pytanie nr 1. W dalszym ciągu nie jest jasne, co do niedopuszczania ujemnych wartości dotyczących poszczególnych pozycji TER.

Przyjmując, zgodnie z zapisem TER, ujemną ilość, po wymnożeniu przez cenę jednostkową (większą od zera) i tak otrzymamy wartość pozycji TER ujemną. Dana pozycja będzie miała wartość ujemną. Czy tak ma zostać. Proszę o zrozumiałe wyjaśnienie tej kwestii.

##### **Odpowiedź**

Odpowiedź została już udzielona - zestaw 71 odpowiedź 1.

##### **Pytanie nr 2**

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 88 – pytanie i odpowiedź – zestaw 71 pytanie nr 4. W związku z otrzymaniem odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie, nadmieniam, iż np. poz. 2 w w/w TER dotyczącym kanalizacji deszczowej w ul. Bytomskiej, określa roboty ziemne w ilości 22 155 m3. Roboty ziemne dotyczą kanalizacji deszczowej PVS Dn 200 mm w ilości 9,5 mb. Przy średnim zagłębieniu dna kanału 1,3 m, zgodnie z profilem podłużnym projektu, obliczona ilość oraz przedmiar tych robót, określa ilość na 13,97 m3.

Błędna jest więc ilość robót w ilości 22 155 m3.

Podobnie się ma w poz. 6,7 z zasypaniem wykopu, podłożami pod kanały z materiałów sypkich poz. 9, kanał z rur PVC fi 200 mm, powinno być 9,5 m, a nie 18 507 m. Podobnie jest z rozebraniem nawierzchni z betonu cementowego w ilości 18 354 m<sup>2</sup> i ułożenie nawierzchni z betonu cementowego gr. 25 cm w ilości 18 354 m<sup>3</sup>, a więc 73 416 m<sup>2</sup>.

Analogicznie w wyszczególnionych pozycjach w poprzednim zapytaniu.

Proszę o ponowne sprawdzenie i właściwe określenie ilości robót, ponieważ takie potraktowanie sprawy, prowadzi w sposób oczywisty do wykonania w sposób niewłaściwy wyceny przez potencjalnych Wykonawców, uniemożliwia wykonanie rzetelnej wyceny robót, a w konsekwencji do znacznego zawyżenia wartości ofert Wykonawców.

#### **Odpowiedź**

Odpowiedź nr 4 w zestawie 71 dotyczyła TER 94, odpowiedź dotycząca TER 88 została udzielona w dniu 24.02.2021. Ponadto Zamawiający w dniu 24.02.2021 r. dokonał modyfikacji siwz Kopii TER poz 88 v3.xlsx.