
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                                              Szczecin,  12.03.2021r. 

                Nr referencyjny: OZ-092/7/IP-10/2020 

 

DO   WYKONAWCÓW 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane   
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu". 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zestaw  77 z dnia 02.03.2020r.    
 
Pytanie nr 1  

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 88 – pytanie i odpowiedź – zestaw 71 pytanie nr 1. 
W dalszym ciągu nie jest jasne, co do niedopuszczania ujemnych wartości dotyczących 
poszczególnych pozycji TER. 
Przyjmując, zgodnie z zapisem TER, ujemną ilość, po wymnożeniu przez cenę jednostkową (większą 

od zera) i tak otrzymamy wartość pozycji TER ujemną. Dana pozycja będzie miała wartość 

ujemną.  Czy tak ma zostać.  Proszę o zrozumiałe wyjaśnienie tej kwestii. 

Odpowiedź  
Odpowiedź została już udzielona - zestaw 71 odpowiedź 1. 
 
 
Pytanie nr 2 

Dotyczy: Kanalizacja deszczowa i sanitarna TER nr 88 – pytanie i odpowiedź – zestaw 71 pytanie nr 4. 
W związku z otrzymaniem odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie, nadmieniam, iż np. poz. 2  

w w/w TER dotyczącym kanalizacji deszczowej w ul. Bytomskiej, określa roboty ziemne w ilości 

22 155 m3. Roboty ziemne dotyczą kanalizacji deszczowej PVS Dn 200 mm w ilości 9,5 mb. Przy 

średnim zagłębieniu dna kanału 1,3 m, zgodnie z profilem podłużnym projektu, obliczona ilość oraz 

przedmiar tych robót, określa ilość na 13,97 m3.  

Błędna jest więc ilość robót w ilości 22 155 m3. 

 



 
 
 
 
 
 

 
Podobnie się ma w poz. 6,7 z zasypaniem wykopu, podłożami pod kanały z materiałów sypkich poz. 9, 

kanał z rur PVC fi 200 mm, powinno być 9,5 m, a nie 18 507 m. Podobnie jest z rozebraniem 

nawierzchni z betonu cementowego w ilości 18 354 m2 i ułożenie nawierzchni z betonu 

cementowego gr. 25 cm w ilości 18 354 m3, a więc 73 416 m2. 

Analogicznie w wyszczególnionych pozycjach w poprzednim zapytaniu. 

Proszę o ponowne sprawdzenie i właściwe określenie ilości robót, ponieważ takie potraktowanie 

sprawy, prowadzi w sposób oczywisty do wykonania w sposób niewłaściwy wyceny przez 

potencjalnych Wykonawców, uniemożliwia wykonanie rzetelnej wyceny robót, a w konsekwencji do 

znacznego zawyżenia wartości ofert Wykonawców. 

 
Odpowiedź  
Odpowiedź nr 4 w zestawie 71 dotyczyła TER 94, odpowiedź dotycząca TER 88 została udzielona  

w dniu 24.02.2021. Ponadto Zamawiający w dniu 24.02.2021 r. dokonał modyfikacji siwz Kopii TER 

poz 88 v3.xlsx. 

 

 

 


