
 

 

 

                                                                                               
 

         Szczecin, 22.12.2020r.  

                  Nr referencyjny: OZ-092/2/UE-19/2020 

 

 

DO   WYKONAWCÓW 

 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Zakup statku pożarniczego  dla Zarządu 
Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Aukcyjna”. 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
Zestaw nr 2 z dnia 01.12.2020r. 
 
Pytanie nr 1 
Wykonawca zwraca się z prośbą o przełożenie terminu złożenia oferty o miesiąc, tj. 04.02.2021. 
 Na prośbę przesunięcia terminu wpływa trwający stan pandemii oraz zbliżający się okres świąteczno-
noworoczny, w którym dostawcy nie pracują albo pracują z ograniczonym możliwościami 
przedstawienia oferty, przeprowadzenia uzgodnień technicznych. Uzyskanie ofert jest koniecznym 
elementem w procesie przygotowania rzetelnej kalkulacji cenowej na potrzeby przetargu.  
 
Odpowiedź . 
Zamawiający dokona modyfikacji siwz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 
15.02.2021 r. 
 

Pytanie nr 2 
Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, tj. określenie 
przedmiotu zamówienia jako „zakup statku pożarniczego” pozwala wywnioskować, że Zamawiający 
dopuszcza również np. dokończenie aktualnie trwającej budowy, przebudowy istniejącego statku,  
a nie wymaga zaprojektowania i budowy jednostki od podstaw, spełniającej wskazane wymagania  
w Opisie Technicznym Statku.  
 
Odpowiedź . 
  
Przedmiotem Zamówienia jest zakup statku pożarniczego spełniającego wymagania określone  
w Opisie Technicznym Statku. Wymagania Zamawiającego nie ograniczają się do zaprojektowania  



i budowy jednostki od podstaw. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza by w ramach Przedmiotu 
Zamówienia, Wykonawca przebudował jednostkę (statek), którego budowa została zakończona.     
 
 

Pytanie nr 3 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu dostawy, tj. wskazana konkretna data dostawy 
zamówienia wskazuje na to, że założony czas dostawy zawiera również procedurę przetargową, która 
(m.in. w wyniku akceptacji pytania nr 1) może ulec wydłużeniu. Wykonawca sugeruje wskazanie 
terminu dostawy jako ilość miesięcy od daty podpisania Umowy. Równocześnie Wykonawca zwraca 
się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy, zważając na fakt, że sam czas oczekiwania na dostawę 
głównych urządzeń od zamówienia szacunkowo wynosi 12 miesięcy – zamówienie może zostać 
złożone dopiero po kilkumiesięcznej pracy projektowej.  
 
Odpowiedź . 
 

Zamawiający dokona modyfikacji siwz w zakresie terminu dostawy na dzień 30.10.2022 r.  
 
 

Pytanie nr 4 
Wykonawca zwraca się z pytaniem odnośnie wymagań z §4 wzoru Umowy, tj. jako, że przedstawione 
warunki płatności nie są standardowymi w budownictwie okrętowym, proponujemy jak poniżej:  

1) 20% - podpisanie Umowy  

2) 20% - rozpoczęcie cięcia stali  

3) 20% - położenie stępki  

4) 20% - wodowanie lub gotowość do wodowania  

5) 20% - dostawa jednostki  
Warunkiem wykonania każdej zaliczkowej płatności będzie przedłużenie przez Wykonawcę 

zabezpieczenie zwrotu zaliczki w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

 
Odpowiedź 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 
Zamawiający pozostawia projekt umowy bez zmian. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


