
 

 

 

 

 

 

Szczecin,  22.05.2020 

Nr referencyjny: OZ-092/1/IP-2/2020 

        

 

 

 DO WYKONAWCÓW 

 

 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,  

o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  

art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w 

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający na pytania z dnia 27.03.2020 Zestaw 34 udziela następujących 

wyjaśnień: 

1.  
Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie części rysunkowej dokumentacji projektowej (projekt 
budowlany, projekt wykonawczy) w postaci plików DWG.  
Odp. 
Zamawiający udostępnia dokumentację projektową w formacie PDF. 
 
2. 
W związku z ustaleniem przez Zamawiającego wynagrodzenia w formie kompletu robót za roboty czerpalne 
w Basenie Kaszubskim (Tabela elementów rozliczeniowych ) oraz koniecznością weryfikacji przez Wykonawcę 
zakresu oraz ilości robót przewidzianych do wykonania, wnosimy o udostępnienie aktualnych planów 
batymetrycznych Basenu Kaszubskiego będących w posiadaniu Zamawiającego (wraz z wykazem 
współrzędnych x,y,z z pomiaru) oraz udostępnienie archiwalnych planów batymetrycznych , tj.: 
- przytoczonych na rysunku 5.3/H/01  pt. „Plan sondażowy obrotnica- Przekop Mieleński Port Szczecin w skali 
1:1000, wykonany 18.05.2018r.przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Nr planu 24/Sz/2018 w 
układzie współrzędnych WGS84-UTM” 
- przytoczonych na rysunku 5.3/H/02 pt „ PRCiP plan sondażowy nr 05_0417/106/2017 data pomiaru 
26.04.2017 
Odp. 
Zamawiający udostępnił posiadane plany sondażowe 
 
 
 



 

 

3. 
Prosimy o odpowiedź, jakie minimalne głębokości muszą być utrzymane na akwenie objętym inwestycją w 
trakcie prowadzenia robót. Czy Zamawiający dopuszcza tymczasowe lokalne spłycenia spowodowane 
technologią wykonania robót? Prosimy o ewentualne wskazanie na rysunkach, w których obszarach 
zamawiający dopuszcza spłycenia a które obszary muszę być bezwzględnie utrzymane na oczekiwanych 
głębokościach (prosimy podać oczekiwane głębokości?). 
Odp. 
Ze względu na nie przerwany ruch statków w basenie głębokości muszą być utrzymane na głębokościach 
dotychczasowych. 
 
4. 
Prosimy o odpowiedź, na jakich zasadach Wykonawca będzie dysponował polem refulacyjnym na Ostrowiu 
Grabowskim? Czy wykonawca będzie zobligowany do ponoszenia jakiś opłat za użytkowanie pola? Czy pole 
odkładu będzie przekazane na wyłączność? 
Odp. 
Pola refulacyjne pozostają we władaniu Zamawiającego. IK będzie na bieżąco koordynował i wskazywał do 
przekazania poszczególne kwatery do odkładu urobku z prac czerpalnych. Wykonawca nie będzie ponosił 
opłat z tytułu odkładu urobku z robót czerplanych.  
 
5. 
Prosimy o odpowiedź, kiedy Zamawiający przewiduje ukończenie budowy pola odkładu na Ostrowiu 
Grabowskim? 
Odp. 
Zamawiający informuje, iż budowa wraz z przebudową pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim nie 
ma znaczącego wpływu na realizacje inwestycji pn.: ,,Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie 
Basenu Kaszubskiego”. 
IK będzie na bieżąco koordynował i wskazywał do przekazania poszczególne kwatery do odkładu urobku z 
prac czerpalnych. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej oraz HRR w pierwszej kolejność należy 
wykorzystać urobek z robót czerpalnych do zalądowienia Basenu Noteckiego.  
 
6. 
Prosimy o informację, czy roboty związane z usunięciem urobku powyżej linii wody zostały wkalkulowane do 
robót czerpalnych? 
Odp.  
Roboty związane z usunięciem urobku powyżej linii wody zostały wkalkulowane do robót czerpalnych  
w przypadku Nabrzeża Dąbrowieckiego, zakres robót czerpalnych kończy się na krawędzi odwodnej 
obudowy brzegu. 


