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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod nazwg ,,Poprawa dostepu do portu w

Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 wust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 27.03.2020 Zestaw 34 udziela nastepujacych
wyjasnien:

1.

Wykonawca zwraca sie z prosbg o udostepnienie czesci rysunkowej dokumentacji projektowej (projekt
budowlany, projekt wykonawczy) w postaci plikéw DWG.

Odp.

Zamawiajgcy udostepnia dokumentacje projektowa w formacie PDF.

2.

W zwigzku z ustaleniem przez Zamawiajgcego wynagrodzenia w formie kompletu robdt za roboty czerpalne
w Basenie Kaszubskim (Tabela elementéw rozliczeniowych ) oraz koniecznoscig weryfikacji przez Wykonawce
zakresu oraz ilosci robdt przewidzianych do wykonania, wnosimy o udostepnienie aktualnych plandéw
batymetrycznych Basenu Kaszubskiego bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego (wraz z wykazem
wspotrzednych x,y,z z pomiaru) oraz udostepnienie archiwalnych planéw batymetrycznych, tj.:

- przytoczonych na rysunku 5.3/H/01 pt. ,Plan sondazowy obrotnica- Przekop Mielenski Port Szczecin w skali
1:1000, wykonany 18.05.2018r.przez Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie Nr planu 24/5z/2018 w
uktadzie wspoétrzednych WGS84-UTM”

- przytoczonych na rysunku 5.3/H/02 pt , PRCiP plan sondazowy nr 05_0417/106/2017 data pomiaru
26.04.2017

Odp.

Zamawiajacy udostepnit posiadane plany sondazowe



3.

Prosimy o odpowiedz, jakie minimalne gtebokosci muszg by¢ utrzymane na akwenie objetym inwestycjg w
trakcie prowadzenia robdt. Czy Zamawiajgcy dopuszcza tymczasowe lokalne sptycenia spowodowane
technologia wykonania robdot? Prosimy o ewentualne wskazanie na rysunkach, w ktérych obszarach
zamawiajgcy dopuszcza sptycenia a ktdre obszary musze by¢ bezwzglednie utrzymane na oczekiwanych
gtebokosciach (prosimy podaé oczekiwane gtebokosci?).

Odp.

Ze wzgledu na nie przerwany ruch statkdw w basenie gtebokosci musza by¢ utrzymane na gtebokosciach
dotychczasowych.

4.

Prosimy o odpowiedz, na jakich zasadach Wykonawca bedzie dysponowat polem refulacyjnym na Ostrowiu
Grabowskim? Czy wykonawca bedzie zobligowany do ponoszenia jakis optat za uzytkowanie pola? Czy pole
odktadu bedzie przekazane na wytgcznosé?

Odp.

Pola refulacyjne pozostajg we wiadaniu Zamawiajacego. IK bedzie na biezaco koordynowat i wskazywat do
przekazania poszczegdélne kwatery do odktadu urobku z prac czerpalnych. Wykonawca nie bedzie ponosit
opfat z tytutu odktadu urobku z robét czerplanych.

5.

Prosimy o odpowiedz, kiedy Zamawiajgcy przewiduje ukonczenie budowy pola odktadu na Ostrowiu
Grabowskim?

Odp.

Zamawiajacy informuje, iz budowa wraz z przebudowg poél odktadu urobku na Ostrowie Grabowskim nie
ma znaczacego wplywu na realizacje inwestycji pn.: ,,Poprawa dostepu do portu w Szczecinie w rejonie
Basenu Kaszubskiego”.

IK bedzie na biezgco koordynowat i wskazywat do przekazania poszczegélne kwatery do odktadu urobku z
prac czerpalnych. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej oraz HRR w pierwszej kolejnos¢ nalezy
wykorzystaé urobek z robot czerpalnych do zalagdowienia Basenu Noteckiego.

6.

Prosimy o informacje, czy roboty zwigzane z usunieciem urobku powyzej linii wody zostaty wkalkulowane do
robot czerpalnych?

Odp.

Roboty zwigzane z usunieciem urobku powyzej linii wody zostaty wkalkulowane do robét czerpalnych
w przypadku Nabrzeza Dgbrowieckiego, zakres robot czerpalnych konczy sie na krawedzi odwodnej
obudowy brzegu.



