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Szczecin, 22.05.2020

Nr referencyjny: 0Z-092/1/1P-2/2020

DO WYKONAWCOW

dotyczy:  postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty,
o wartosci przekraczajacej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamodwien publicznych, pod nazwa ,Poprawa dostepu do

portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U.z2019r. poz. 1843) Zamawiajacy na pytania z dnia 18.03.2020 Zestaw 17 udziela nastepujacych
wyjasnien:

1.

W zwigzku z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SST-1.7
Roboty czerpalne i umocnienie dna, pkt 5.2.4 Odkfad Urobku: , Zgodnie z Dokumentacjq Projektowq
urobek z robdt czerpalnych (grunt piaszczysty) bedzie przeznaczony na zalgdowienie Basenu
Noteckiego. Pozostaty urobek bedzie odktadany na pola odktadu PR-5, PR-6, PR-7 zlokalizowane na
Ostrowie Grabowskim.” oraz w zwigzku z zapisami PW Tom 6. Roboty czerpalne wraz z obudowa
brzegdéw wysp Mielenski Ostrow i Mieleriska tagka oraz zabezpieczenie nabrzeza Sosnowskiego. Teczka
6.3 Roboty czerpalne. pkt. 2.3. Odktad urobku: ,,Zgodnie ze SIWZ [1] urobek z robdt czerpalnych (grunt
piaszczysty) bedzie przeznaczony na zalgdowienie Basenu Noteckiego. Pozostaty urobek bedzie
odktadany na pola odktadu PR-5, PR-6 i PR-7 zlokalizowane na Ostrowie Grabowskim.”, Wykonawca
wnosi o udzielenie informacji, na temat doktadnej lokalizacji i pojemnos¢ kazdego z pdl nr PR-5, PR-6,
PR-7.

Odp.

Zamawiajacy udostepnit plan sytuacyjny pdl odktadu na Ostrowie Grabowskim.



2.

W zwigzku z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SST-1.7
Roboty czerpalne i umocnienie dna, pkt 5.2.4 Odktad Urobku: , Zgodnie z Dokumentacjq Projektowg
urobek z robot czerpalnych (grunt piaszczysty) bedzie przeznaczony na zalgdowienie Basenu
Noteckiego. Pozostaty urobek bedzie odktadany na pola odktadu PR-5, PR-6, PR-7 zlokalizowane na
Ostrowie Grabowskim.” oraz w zwigzku z zapisami PW Tom 6. Roboty czerpalne wraz z obudowg
brzegéw wysp Mielenski Ostréw i Mielenska taka oraz zabezpieczenie nabrzeza Sosnowskiego. Teczka
6.3 Roboty czerpalne. pkt. 2.3. Odkfad urobku: ,,Zgodnie ze SIWZ [1] urobek z robdt czerpalnych (grunt
piaszczysty) bedzie przeznaczony na zalgdowienie Basenu Noteckiego. Pozostaty urobek bedzie
odktadany na pola odktadu PR-5, PR-6 i PR-7 zlokalizowane na Ostrowie Grabowskim.”, Wykonawca
wnosi o udzielenie informacji, w jakich terminach beda dostepne do dyspozycji Wykonawcy pola
refulacyjne nr PR-5, PR-6, PR-7, z uwagi na wykonywanie ich budowy/przebudowy przez podmiot
zewnetrzny w ramach odrebnego kontraktu.

Odp.

Zamawiajacy informuje, iz budowa wraz z przebudowg pél odktadu na Ostrowie Grabowskim nie ma
znaczgcego wptywu na realizacje inwestycji pn.: ,,Poprawa dostepu do portu w Szczecinie w rejonie
Basenu Kaszubskiego”.

IK bedzie na biezgco koordynowat i wskazywat do przekazania poszczegélne kwatery do odktadu
urobku z prac czerpalnych. Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej oraz HRR w pierwszej
kolejnos¢ nalezy wykorzystac urobek z roboét czerpalnych do zalagdowienia Basenu Noteckiego.

3.

Czy Zamawiajacy posiada dokumentacje geologiczno — inzynierskg dla cze$ci wodnej basenu Kanatu
Kaszubskiego (w rejonie obrotnic i nabrzezy Chorzowskiego, Katowickiego i Dabrowieckiego),z
wykonanymi odwiertami na akwenie kanatu?

Odp.

Zamawiajacy udostepni posiadang dokumentacje.

4,

Czy Zamawiajacy posiada wiedze na temat zidentyfikowanych przeszkdd w basenie Kanatu
Kaszubskiego, ktdre mogg utrudnic realizacje robét czerpalnych?

Odp.

Zamawiajacy nie zidentyfikowat przeszkéd. Zamawiajacy przekazat wszystkie posiadane dane
dotyczace terenu inwestycji.

5.

Czy Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie rurociggu ttocznego do przesytu urobku z robdt
czerpalnych w Basenie Gérnoslaskim (pomiedzy Basenem Kaszubskim a Basenem Noteckim)?

Odp.

Wykonawca ma opracowac technologie transportu urobku zgodng z Prawem i Kontraktem, w tym
dokumentacja techniczna, oraz uzyskac niezbedne uzgodnienia.

Zamawiajacy dopusci kaide rozwigzanie, ktore nie zakidci biezacej dziatalnosci portu
i bezpieczenstwa ruchu statkéw.

6.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza przeprowadzenie rurociggu ttocznego do przesytu urobku z robodt
czerpalnych w Przekopie Mielenskim oraz w czesci lgdowej Ostrowa Grabowskiego (pomiedzy
Basenem Kaszubskim a polami odktadu PR-5, PR-6, PR-7)?

Odp.



Na opisanych wyzej terenach sasiadujgcych odbywa¢ bed3 sie prace zwigzane z realizacjq zadania
pn. ,Modernizacja toru wodnego Swinoujécie - Szczecin do gtebokosci 12,5 m” — Inwestor Urzad
Morski w Szczecinie; Wykonawca: konsorcjum firm Dredging International nv i Van Oord Dredging
and Marine Contractors bv.

Zamawiajacy dopusci kazde rozwigzanie, ktore nie zakitdci biezacej dziatalnosci portu i
bezpieczenstwa ruchu statkéw.

Wykonawca ma opracowac technologie transportu urobku zgodna z Prawem i Kontraktem, w tym
dokumentacja techniczng, oraz uzyskac niezbedne uzgodnienia.

7.
Whnosimy o informacje, jakie materiaty pochodzace z rozbiérek i w jakiej ilosci, Zamawiajacy przewiduje
do ponownego wbudowania dla branzy:

e hydrotechnicznej (np. wyposazenie nabrzezy),
Odp.
Nie przewiduje sie do ponownego wbudowania zdemontowanego wyposazenia nabrzezy. Gruz
betonowy z rozbiérek moina uzy¢ do nasypoéw podpierajacych i do zasypu Basenu Noteckiego.

e drogowej (np. ptyty drogowe i inne materiaty nawierzchni oraz podbudowy),
Odp.
Projekt zaktada kruszenie gruzu betonowego na frakcje 0-63mm z przeznaczeniem na doziarnienie
gruntu:
o Nabrzeie Chorzowskie: przewidziano 1 215 ton;
o Nabrzeze Katowickie: przewidziano 1 270 ton.

o kolejowej (np. szyny, rozjazdy, elementy nawierzchni)?
Odp.
Zakres prac oraz rozwigzania materiatowe sg ujete w projekcie branzy kolejowe;j.
Projekt zaktada, ze odcinki toru na strefach przejsciowych zostang zabudowane z materiatéow
starouzytecznych, a wiec:
o Nabrzeze Chorzowskie, tory nr 1, 2, 3 na dtugosci 5 m: strefa przejsciowa w podtorzu; rozbiérka
i odtworzenie nawierzchni podsypkowej z materiatéw starouzytecznych (pozyskanych przy
rozbiérkach toréw na nabrzezu) -> facznie 15 mb toru,
o Nabrzeze Katowickie, tor nr 1 na dtugosci 6 m: strefa przejsSciowa w podtorzu - jak wyzej; tory
nr 2 i 3 na dtugosci 5 m: strefa przejsciowa w podtorzu - jak wyzej -> tacznie 16 mb toru.

8.

Czy Zamawiajgcy przewiduje osiadanie torow kolejowych (nieprzebudowywanych, przeznaczonych
do pozostawienia) w wyniku robét kafarowych, znajdujacych sie w obrebie przebudowywanych
nabrzezy? Jezeli tak, to wnosimy o wprowadzenie do TER, pozycji rozliczeniowych zwigzanych z
regulacja przedmiotowych torowisk.

Odp.

Przy wykonywaniu palowania w technologii bezwstrzagsowej (a taka jest przyjeta w projekcie) nie
przewiduje sie osiadania torow kolejowych w wyniku robét kafarowych.

9.

Dot.: TER , Nabrzeza Dabrowieckie z Przystanig Dalbowg — zwracamy sie z prosbg o zmiane jednostki
rozliczeniowej pozycji 2,18. ,,Montaz pomostéw stalowych o masie do 20 t dzwigiem ptywajgcym”
z ,komplet” na ,t” lub ,szt.”

Odp.

Zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany jednostki rozliczeniowe;.



10.

Nabrzeze Katowickie. Hydrotechnika. Na planie robdt kafarowych projektu budowlanego Rys.3.1H18.1
w zestawieniu na odcinkach C-E oraz B-D grodzice typu Z wraz z facznikami sg dtugosci 11m
(21+103=124 grodzice), natomiast na planie robot kafarowych projektu wykonawczego Rys.3.1H4.1 w
zestawieniu grodzice sg dtugosci 20m (42+82=124 grodzice). Prosimy o wyjasnienie oraz o wskazanie,
ktére elementy podlegajg wycenie.

Odp.

Wycenie podlegaja elementy z Projektu Wykonawczego — grodzice o dtugosci 20 m.

Zamawiajgcy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys 3.1 H18.1 w zakresie zestawienia grodzic.

11.

Nabrzeze Katowickie. Hydrotechnika. Na planie robdt kafarowych projektu budowlanego Rys.3.1H18.1
w zestawieniu na odcinku C-E rura RO610 jest dtugosci 26m (tak samo na Rys projektu wykonawczego
3.1H3.2 przekr.1.3-1.3), natomiast na Rys.3.1H.22 projektu budowlanego przekr.1.3-1.3 rury sa
dtugosci 25,4m. Prosimy o wyjasnienie oraz o wskazanie, ktére elementy podlegajg wycenie.

Odp.

Wycenie podlegaja rury o dtugosci 26,0 m.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys 3.1 H.22 w zakresie dfugosci rur.

12.

Nabrzeze Katowickie. Hydrotechnika. Na planie robdét kafarowych projektu budowlanego
Rys.3.1H18.2; 3.1H18.3; 3.1H18.4 podany jest wskaznik wytrzymatosci Wx min=9560cm3, natomiast w
zestawieniu na Rys. 3.1H18.2 podany jest wskaznik Wx=8690cm3. Analogiczna sytuacja jest na
rysunkach projekty wykonawczego. Prosimy o wyjasnienie oraz o wskazanie, ktére elementy podlegaja
wycenie.

Odp.

W projekcie podano dla scianki kombinowanej Wx = 8690cm3/m (obliczenia wykonano dla profilu
typu HZ1080M A-12 / AZ18-700), podany Wx uwzglednia wspétprace tacznikéw - pigta kolumna w
tabeli katalogowej. W najnowszej wersji katalogu (ukazat sie w 2020 r, juz po zakonczeniu projektu)
dla omawianej scianki podano Wx=8630 cm3/m (tez z uwzglednieniem tacznikéw), i taka wartosé
Wx nalezy przyja¢ jako minimalng wymagana.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.3.1H18.2; 3.1H18.3; 3.1H18.4 z PB oraz nr
3.1 H 4.2:4.4zPW.

13.

Nabrzeze Katowickie. Hydrotechnika. W zestawieniu projektowanej $cianki szczelnej dla sekcji 7-25
na Rys.3.1H18.2 oraz 3.1H4.2 jest btad, powinno by¢ 455 grodzic typu Z. Prosimy o korekte.

Odp.

Wiasciwa wartos$¢ to 455 grodzic typu Z.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.3.1H18.2 oraz 3.1H4.2 w zakresie ilosci
grodzic typu Z.

14.

Nabrzeze Katowickie. Hydrotechnika. W zestawieniu projektowych pali dla sekcji 9-14 na Rys.3.1H18.2
oraz 3.1H4.2 jest btad, powinno by¢ 72 pale dt. 20m. Prosimy o korekte.

Odp.

Wiasciwa wartosé to 72 pale dt. 20 m.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.3.1H18.2 oraz 3.1H4.2 w zakresie ilosci pali.



15.

Nabrzeze Katowickie. Hydrotechnika. W zestawieniu projektowych pali zelbetowych dla sekcji 1-8
na Rys.3.1H18.1 oraz 3.1H4.1 jest bfad, powinno by¢ 130 pali dt. 19m (pionowe) oraz 20 pali dt.24m
(3:1). Prosimy o korekte.

Odp.

Wiasciwa wartos¢ to 130 pali di. 19m (pionowe) oraz 20 pali d.24m (3:1).

Zamawiajgqcy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.3.1H18.1 oraz 3.1H4.1 w zakresie ilosci pali.

16.

Nabrzeze Katowickie. Hydrotechnika. Na rysunku projektu wykonawczego Rys.3.1H5.3 w zestawienie
stali podano dla 561 pali wkrecanych, natomiast zgodnie z zestawieniem pali na planach palowania
tacznie pali wkrecanych jest 606. Prosimy o korekte.

Odp.

Wiasciwa wartos¢ to 607 pali wkrecanych.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.3.1H5.3 w zakresie ilosci pali.

17.

Nabrzeze Chorzowskie. Hydrotechnika. Zestawienie pali wkrecanych z iniekcjg z projektu budowlanego
Rys 3.1H19 rézni sie od zestawienia z projektu wykonawczego Rys.4.1H4.1. Pale rdznig sie diugoscig
oraz iloscig. Prosimy o wskazanie; ktdre zestawienie jest prawidtowe.

Odp.

Wiasciwe zestawienie jest w Projekcie Wykonawczym.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.3.1H19 w zakresie zestawienia pali
wkrecanych z iniekcja.

18.

Nabrzeze Chorzowskie. Hydrotechnika. W zestawieniu Scianki szczelnej projektu budowlanego Rys
3.1H19 i wykonawczego Rys.4.1H4.1 jest btad. Profili typu Z powinno by¢ 100, a profili typu H powinno
by¢ 49. Prosimy o korekte.

Odp.

Wiasciwa wartos¢ to 100 profili Z oraz 49 profili H.

Zamawiajgcy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.3.1H19 oraz 4.1H4.1 w zakresie ilosci profili
ZiH.

19.

Nabrzeze Chorzowskie. Hydrotechnika. Na rysunku projektu wykonawczego z przekrojami
projektowanymi Chorzowskie uskok Rys. 4.1H3.4 wrysowane sg pale wkrecane o dtugosci 23,5m,
jednakze na planie palowania projektu wykonawczego i zestawieniu tabelarycznym Rys.4.1H4.1 takich
pali w ogdle nie ma. Prosimy o wyjasnienie oraz o wskazanie, ktéry z elementéw podlega wycenie.
Odp.

Wycenie podlegaja elementy z rys. 4.1H4.1.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.4.1H3.4 w zakresie dtugosci pali (zamiast
pali o dtugosci 23,5 m powinny by¢ pale o dtugosci 22,0 m.)

20.
Nabrzeze Chorzowskie. Hydrotechnika. Na rysunkach projektu wykonawczego Rys.4.1H3.4;
Rys.4.1H3.5 oraz Rys.4.1H3.6 wrysowano przekroje poprzeczne, ale na planie robot kafarowych Rys.



4.1H4.1do 4.1H4.4 przekroje nie zostaty zaznaczone. Prosimy o dorysowanie przekrojéw na rysunkach
kafarowych.

Odp.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.4.1H4.1 do 4.1H4.4. Dorysowano
umiejscowienie przekrojéow poprzecznych.

21.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dgbrowieckie — TECZKA 2.1. — 2.1_H_6.8 KONSTRUKCJA SEKCJI NR
12. Tabela Zestawienie elementéw do wykonania — lp 4 — izolacja przeciwwilgociowa, zgodnie z
wyliczeniami Wykonawcy, do wykonania jest ok 16,22 m2 izolacji. Prosimy o korekte.

Odp.

llos¢ podana na rysunku jest poprawna.

22.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dgbrowieckie — TECZKA 2.1. — 2.1 H_6.8 KONSTRUKCJA SEKCJI NR
12. Tabela Zestawienie stali — nr preta 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1. Zgodnie z wyliczeniami Wykonawcy,
taczna masa pretéw wynosi 1436,9 kg. Prosimy o korekte.

Odp.

t3aczna masa pretéw powinna wynosi¢ 1380,6 kg. Dtugosci pretow zbrojeniowych przedstawione w
tabeli zestawieniowej obliczone sg na podstawie osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2003).
Odcinki pretéw wymiarowane sg na podstawie wymiaréw zewnetrznych (metoda A wg w/w normy).
Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rysunku 2.1_H_6.8 w zakresie ilosci zbrojenia.

23.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dagbrowieckie — TECZKA 2.1. — 2.1 _H_6.7 KONSTRUKCJA SEKCJI NR
10 i 11. Tabela Zestawienie elementéw do wykonania — Ip 1 — beton klasy C35/45, zgodnie z
wyliczeniami Wykonawcy, do wykonania jest ok 110,68 m3 betonu. Prosimy o korekte.

Odp.

Poprawna ilo$¢ betonu do wykonania to 110,68 m3. Zbrojenia powinno by¢ 11366,5 kg .
Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.2.1H6.7 w zakresie ilosci batonu.

24.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dagbrowieckie — TECZKA 2.1. — 2.1 _H_6.7 KONSTRUKCJA SEKCJI NR
10 11. Tabela Zestawienie elementéw do wykonania — Ip 2 — chudy beton, zgodnie z wyliczeniami
Wykonawcy, do wykonania jest ok 4,56 m3 chudziaka. Prosimy o korekte.

Odp.

Poprawna ilo$¢ chudego betonu do wykonania to 4,56 m3.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.2.1H6.7 w zakresie ilosci chudego betonu.

25,

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dabrowieckie — TECZKA 2.1. — 2.1_H_6.7 KONSTRUKCJA SEKCJI NR
10 i 11. Tabela Zestawienie elementéw do wykonania — Ip 4 — izolacja przeciwwilgociowa, zgodnie
z wyliczeniami Wykonawcy, do wykonania jest ok 240,92 m2 izolacji. Prosimy o korekte.

Odp.

Poprawna ilos¢ izolacji do wykonania to 122,20 m2 (po ponownym przeliczeniu).

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.2.1H6.7 w zakresie izolacji.

26.



Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dgbrowieckie — TECZKA 2.1. — 2.1 H_6.6 KONSTRUKCIJA SEKCJI NR
9. Tabela Zestawienie elementéw do wykonania — Ip 2 — chudy beton, zgodnie z wyliczeniami
Wykonawcy, do wykonania jest ok 3,24 m3 chudziaka. Prosimy o korekte.

Odp.

Poprawna ilos¢ chudego betonu do wykonania to 3,24 m3. Dodatkowo poprawiono ilos¢ zbrojenia,
powinno by¢ 7816,4 kg .

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.2.1H6.6 w zakresie ilosci chudego betonu.

27.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dgbrowieckie — TECZKA 2.1. — 2.1_H_6.6 KONSTRUKCJA SEKCJI NR
9. Tabela Zestawienie elementéw do wykonania — Ip 4 — izolacja przeciwwilgociowa, zgodnie z
wyliczeniami Wykonawcy, do wykonania jest ok 149,36 m2 izolacji. Prosimy o korekte. Projekt
wykonawczy — TOM 2 — N. Dgbrowieckie —-TECZKA 2.1. - 2.1_H_6.2 KONSTRUKCJA SEKCJI NR 2,6.
Odp.

Poprawna ilos¢ izolacji do wykonania to 83,0 m2.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.2.1H6.6 w zakresie ilosci izolacji.

28.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dabrowieckie —-TECZKA 2.1. — 2.1 H 6.2 KONSTRUKCJA SEKCJI NR
2,6. Przekroj 3-3 pokazuje przekréj przez drabinke, natomiast naRys. 2.1 _H_3.1 STAN PROJEKTOWANY
NABRZEZE DABROWIECKIE PLAN WYPOSAZENIA - brak drabinek w tych sekcjach. Prosimy o korekte.
Odp.

Na sekcjach 2, 6 nie ma drabinek.

29.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dagbrowieckie —-TECZKA 2.1. Tabela Zestawienie elementéw do
wykonania — |p 4 — izolacja przeciwwilgociowa, zgodnie z wyliczeniami Wykonawcy, do wykonania jest
ok 1075,28 m2 izolacji. Prosimy o korekte rysunku.

Odp.

llos¢ podana na rysunku jest poprawna.

30.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dagbrowieckie —-TECZKA 2.1. — 2.1 _H_ 6.1 KONSTRUKCIJA SEKCJI NR
1,7,8. Tabela Zestawienie elementéw do wykonania — Ip 4 — izolacja przeciwwilgociowa, zgodnie z
wyliczeniami Wykonawcy, do wykonania jest ok 1607,57 m2 izolacji. Prosimy o korekte rysunku.

Odp.

llos¢é podana na rysunku jest poprawna.

31.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dgbrowieckie —-TECZKA 2.1. - 2.1 _H_6.3 KONSTRUKCJA SEKCJI NR 3.
Tabela Zestawienie elementéw do wykonania — Ip 4 — izolacja przeciwwilgociowa, zgodnie z
wyliczeniami Wykonawcy, do wykonania jest ok 536,15 m2 izolacji. Prosimy o korekte rysunku.

Odp.

llos¢ podana na rysunku jest poprawna.

32.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dgbrowieckie —-TECZKA 2.1. —2.1_H_ 6.4 KONSTRUKCJA SEKCJI NR 4.
Tabela Zestawienie elementéw do wykonania — Ip 4 — izolacja przeciwwilgociowa, zgodnie z
wyliczeniami Wykonawcy, do wykonania jest ok 453,9 m2 izolacji. Prosimy o korekte rysunku.

Odp.



llos¢ podana na rysunku jest poprawna.

33.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dgbrowieckie —-TECZKA 2.1.—2.1_H_ 6.5 KONSTRUKCJA SEKCJI NR 5.
Tabela Zestawienie elementéw do wykonania — Ip 4 — izolacja przeciwwilgociowa, zgodnie z
wyliczeniami Wykonawcy, do wykonania jest ok 501,72 m2 izolacji. Prosimy o korekte rysunku.

Odp.

llos¢ podana na rysunku jest poprawna.

34.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dgbrowieckie —TECZKA 2.1. — 2.1_H_6.19 KONSTRUKCJA PODPOR
POSREDNICH. Tabela Zestawienie elementéw do wykonania — Ip 3 — izolacja przeciwwilgociowa,
zgodnie z wyliczeniami Wykonawcy, do wykonania jest ok 22,02 m2 izolacji. Prosimy o korekte rysunku.
Odp.

llos¢ podana na rysunku jest poprawna.

35.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dabrowieckie —TECZKA 2.1. — 2.1_H_6.19 KONSTRUKCJA PODPOR
POSREDNICH. Tabela Zestawienie elementéw do wykonania — Ip 2 — szalunki, zgodnie z wyliczeniami
Wykonawcy, do wykonania jest ok 22,02 m2 szalunkéw. Prosimy o korekte rysunku.

Odp.

llos¢ podana na rysunku jest poprawna.

36.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dabrowieckie — TECZKA 2.1. —2.1_H_6.19 KONSTRUKCJA PODPOR
POSREDNICH Tabela Zestawienie stali — nr preta 1,2. Zgodnie z wyliczeniami Wykonawcy, tgczna masa
pretéw wynosi 656,85 kg. Prosimy o korekte.

Odp.

taczna masa zbrojenia na rysunku jest poprawna. Dtugosci pretow zbrojeniowych przedstawione w
tabeli zestawieniowej obliczone sg na podstawie osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2003).
Odcinki pretéw wymiarowane sg na podstawie wymiaréw zewnetrznych (metoda A wg w/w normy).
Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rysunku 2.1_H_6.19 w zakresie uwagi pod
tabelka zestawieniow3 zbrojenia.

37.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dgbrowieckie —TECZKA 2.1. — 2.1 _H_6.24 KONSTRUKCJA
FUNDAMENTU POD NALEWAKI. Tabela Zestawienie elementéw do wykonania — Ip 3 — izolacja
przeciwwilgociowa, zgodnie z wyliczeniami Wykonawcy, do wykonania jest ok 21,83 m2 izolacji.
Prosimy o korekte rysunku.

Odp.

Poprawna ilo$¢ izolacji do wykonania to 21,83 m2.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.2.1H6.24 w zakresie ilosci izolacji.

38.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dabrowieckie —TECZKA 2.1. — 2.1 H 6.24 KONSTRUKCIJA
FUNDAMENTU POD NALEWAKI Tabela Zestawienie stali — nr preta 1,2. Zgodnie z wyliczeniami
Wykonawcy, tgczna masa pretdow wynosi 724,59 kg. Prosimy o korekte.

Odp.



taczna masa pretdw powinna wynosic¢ 649,2 kg. Dtugosci pretow zbrojeniowych przedstawione w
tabeli zestawieniowej obliczone sg na podstawie osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2003).
Odcinki pretéw wymiarowane sg na podstawie wymiaréw zewnetrznych (metoda A wg w/w normy).
Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rysunku 2.1_H_6.24 w zakresie ilosci zbrojenia.

39.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dabrowieckie —TECZKA 2.1. — 2.1_H_6.9 ZBROJENIE POMOSTU
PRZELADUNKOWEGO PRZY NABRZEZU DABROWIECKIM. Tabela Zestawienie elementéw do wykonania
—Ip 4 —izolacja przeciwwilgociowa — brak ilosci (przedmiar poz. 2.16). Prosimy o korekte ilosci w tabeli
oraz oznaczenie na rysunku.

Odp.

llos¢ izolacji do wykonania to 569,68 m2.

Zamawiajgcy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.2.1H6.9 w zakresie ilosci izolacji.

40.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dabrowieckie —TECZKA 2.1. — 2.1_H_6.9 ZBROJENIE POMOSTU
PRZEtADUNKOWEGO PRZY NABRZEZU DABROWIECKIM. Przedmiar poz 2.16 Zabezpieczenie
powierzchni betonu na styku z gruntem — dwie warstwy powtoki z lepiku lub materiatu rownowaznego.
Zgodnie z wyliczeniami Wykonawcy, do wykonania jest ok 1110,51 m2 izolacji. Prosimy o korekte.
Odp.

Wyliczenie w przedmiarze jest poprawne.

41.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dgbrowieckie —TECZKA 2.1. — 2.1 _H_6.9 ZBROJENIE POMOSTU
PRZELADUNKOWEGO PRZY NABRZEZU DABROWIECKIM. Tabela Zestawienie elementéw do wykonania
— Ip 2 — chudy beton — brak ilosci (przedmiar poz. 2.19). Prosimy o korekte iloSci w tabeli oraz
oznaczenie na rysunku.

Odp.

Na tym rysunku ,,chudy beton” nie wystepuje, dlatego nie ma go w zestawieniu.

42.

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dabrowieckie —TECZKA 2.1. — 2.1 _H_6.9 ZBROJENIE POMOSTU
PRZELADUNKOWEGO PRZY NABRZEZU DABROWIECKIM. Tabela Zestawienie elementéw do
wykonania— Ip 5 — tasma dylatacyjna — brak ilosci. Prosimy o korekte ilosci w tabeli.

Odp.

llos¢ tasmy do wykonania to 48,0 m2.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rys.2.1H6.9 w zakresie ilosci tasmy
dylatacyjne;j.

43,

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dabrowieckie —TECZKA 2.1. — 2.1_H_7.8 KONSTRUKCIJA
NAWIERZCHNI POMOSTU PRZELADUNKOWEGO. Przekréj przez konstrukcje nawierzchni -
nawierzchnia z betonu cementowego C30/37, natomiast w Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych oraz w
przedmiarze poz. 2.20- beton C35/45. Prosimy o korekte.

Odp.

Nalezy przyjac¢ zgodnie z TER. Zamawiajagcy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rysunku nr
2.1_H_7.8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POMOSTU PRZELADUNKOWEGO: zamiast ,,nawierzchnia z
betonu cementowego €30/37” powinno by¢ ,,nawierzchnia z betonu cementowego C35/45”.



44,

Projekt wykonawczy — TOM 2 — N. Dabrowieckie —TECZKA 2.1. — 2.1_H_7.8 KONSTRUKCJA
NAWIERZCHNI POMOSTU PRZELADUNKOWEGO. Przekréj przez konstrukcje nawierzchni — warstwa 25
cm podbudowy dolnej. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjasnienie.

Odp.

Podbudowa dolna to zasyp na ptycie pomostu

45,

Projekt wykonawczy — TOM 6 — Roboty czerpalne wraz z obudowg brzegdw wysp Mielerski Ostrow
i Mieleriska tgka —TECZKA 6.1.—12701_PW_6.1—OPIS. Zgodnie z opisem pkt. 4.5.1., Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych oraz przedmiarem, nalezy powierzchnie zelbetowe, w miejscach kontaktu z gruntem
zabezpieczy¢ dwoma warstwami lepiku. Na Rys. 6.1_H 04 — KONSTRUKCJA OCZEPU brak izolacji
przeciwwilgociowej. Prosimy o korekte rysunku.

Odp.

Informacja zawarta w opisie technicznym, TER i przedmiarze jest wystarczajaca do wykonania
zabezpieczenia

46.

Projekt wykonawczy — TOM 6 — Roboty czerpalne wraz z obudowg brzegédw wysp Mieleriski Ostrow
i Mieleniska tgka —TECZKA 6.1.—12701_PW_6.1—OPIS. Zgodnie z opisem pkt. 4.4.5., Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych oraz przedmiarem, nalezy wykona¢ dylatacje. Prosimy o przekazanie konstrukcji
dylatacji na rysunkach konstrukcyjnych.

Odp.

Rysunek nr 6.1H04 zostat uzupetniony o szczegét dylatacji.

Zamawiajgcy dokona modyfikacji SIWZ.

47.

Projekt wykonawczy — TOM 6 — Roboty czerpalne wraz z obudowg brzegéw wysp Mielenski Ostrow
i Mielenska tgka —-TECZKA6.1.-6.1_H_04 — KONSTRUKCJA OCZEPU Tabela Zestawienie stali — drabinka.
Zgodnie z wyliczeniami Wykonawcy, tgczna masa pretow wynosi 38,23 kg. Prosimy o korekte.

Odp.

t3czna masa pretéw wynosi 38,23 kg.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja rysunku nr 6.1H04 — w zestawieniu stali
zbrojeniowej — drabinka.

48.

Projekt wykonawczy — TOM 9 - Roboty czerpalne wraz z obudowg brzegéw wysp Mieleriski Ostrow
i Mieleniska taka - Przedmiary robdt — TECZKA 9.5. — 12107_PW_9.5.1. Poz. 1.15 SST-1.4 Deskowanie
oczepéw o dolnej krawedzi na rzednej -0,5m. Zgodnie z wyliczeniami Wykonawcy do wykonania
jest 1709,94 m2 deskowania oczepdw. Prosimy o korekte.

Odp.

Do wykonania 1714.83 m2 deskowania.

Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja przedmiaru PW_9.5.1, poz. 1.15.

49,

Projekt wykonawczy — TOM 9 — Roboty czerpalne wraz z obudowg brzegéw wysp Mielenski Ostrow
i Mielenska taka - Przedmiary robét — TECZKA 9.5. — 12107_PW_9.5.1. Poz. 1.17 SST-1.4 Betonowanie
oczepdw. Beton C35/45 oraz Tabela Elementdw Rozliczeniowych . Zgodnie z wyliczeniami Wykonawcy
do wykonania jest 642,6 m3 betonowania oczepdw. Prosimy o korekte.



Odp.
Do wykonania 642,64 m3 betonowania oczepow.
Zamawiajacy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja przedmiaru PW_9.5.1, poz. 1.17.

50.

Projekt wykonawczy — TOM 9 — Roboty czerpalne wraz z obudowg brzegéw wysp Mielenski Ostrow
i Mielenska taka- Przedmiary robét—TECZKA9.5.—12107_PW_9.5.1. Poz. 1.19 SST-1.4 Zabezpieczenie
powierzchni betonu na styku z gruntem — dwie warstwy powtoki z lepiku lub materiatu rownowaznego.
Zgodnie z wyliczeniami Wykonawcy do wykonania jest 1160,81 m2 izolacji. Prosimy o korekte.

Odp.

Do wykonania 1160,88 m2 zabezpieczenia powierzchni betonu na styku z gruntem.

Zamawiajgcy dokona modyfikacji SIWZ. Modyfikacja przedmiaru PW_9.5.1, poz. 1.19.



